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Nowogrdd, 2023.03.14
Numer sprawy: OR.271.02.2023

SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

W postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj.)

na roboty budowlane pn.

»Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”
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Rozdzial |. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Pelna nazwa zamawiajacego: Gmina Nowogrdd

Adres: 18-414 Nowogrod, ul. Lomzynska 41
NIP: 7182144776

Numer telefonu: (86) 217 55 28

Numer faksu: (86) 217 55 20

Adres e-mail: gmina@nowogrod.com

Strona www: www.nowogrod.com

http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi

Rozdzial I1. Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci
SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zaméwienia

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-64aa7c17-c250-11ed-8261-62cbbe4dOca4
Zamawiajacy informuje, ze wszelkie dokumenty zamdwienia beda zamieszczane na stronie Biuletynu
Informacji ~ Publicznej  Zamawiajacego  http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-
publiczne/przetargi

Rozdzial I11. Tryb udzielenia zaméwienia
Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Pzp oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”.

Rozdzial 1V. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wyboér najkorzystniejszej oferty z
mozliwoscia prowadzenia negocjacji.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia negocjacji.

Rozdzial V. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach
inwestycji dofinansowanej z Rzadowego Funduszu Polski Lad, Infrastruktura drogowa pn. Poprawa
infrastruktury drogowej w najstarszej czgsci Nowogrodu, ktore obejmuje 3 czesci:

Czes$¢ I - Budowa i przebudowa drog gminnych ul. Nadnarwianska, ul. Staromostowa, ul. Wesota, ul.
Kozia, ul. Strazacka, ul. Podgoérska i ul. Zdrojowa,

Czes¢ 11 - Budowa i przebudowa drogi gminnej ulica Pigkna,

Cze$¢ T — Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach inwestycji pn. Poprawa
infrastruktury drogowej w najstarszej czg¢sci Nowogrodu

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji/zezwolen/warunkow technicznych/opinii niezbednych do uzyskania decyzji ZRID (Ustawa z
dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (j. t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), lub do zgtoszenia budowy lub robdt budowlanych
oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robdt wraz z oddaniem do uzytkowania.

Czes$¢ I - Budowa i przebudowa drog gminnych ul. Nadnarwianska, ul. Staromostowa, ul. Wesola, ul.
Kozia, ul. Strazacka, ul. Podgorska oraz ul. Zdrojowa.


http://www.nowogrod.com/
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Zamowienie obejmuje:

a) opracowanie projektu budowy stanowisk postojowych,

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:

- badania i analiza podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej i konstrukcji nawierzchni,

- aktualizacja map do celow projektowych w skali 1:500 wraz z analiza granic nieruchomosci,

- koncepcji Zagospodarowania Terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

- projektu budowlanego wielobranzowego,

- wykonanie map podziatu nieruchomosci,

- projekty SOR i COR,

- kosztorysy inwestorskie branzowe,

- przedmiary branzowe,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzowe

c) uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen, na podstawiestosownych opracowan,
ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e) udziat w konsultacjach spotecznych, organizowanych przez Zamawiajacego,

f) wykonanie robot budowlanych wielobranzowych,

g) prowadzenie pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWIORB,
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej

i) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego,

j) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.
Szczegdlowy opis wykonania dokumentacji oraz robot czesci I znajduje si¢ w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, stanowigcym zatacznik nr 9 do SWZ.

Czes¢ 1l — ,Budowa i przebudowa drogi gminnej ulica Pigkna”

Zamdwienie obejmuje:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca sporzadzi we wiasnym
zakresie obejmujaca budowe i przebudowe: ul. Pigkna, w tym:

- badania i analiza podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej i konstrukcji nawierzchni,

- aktualizacja map do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z analizg granic nieruchomosci,

- koncepcji Zagospodarowania Terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

- projektu budowlanego wielobranzowego,

- wykonanie map podziatu nieruchomosci,

- projekty SOR i COR,

- kosztorysy inwestorskie branzowe,

- przedmiary branzowe,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzowe,

b) uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na podstawie
stosownych opracowan, ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

d) udziat w konsultacjach spotecznych, organizowanych przez Zamawiajacego,

e) wykonanie rob6t budowlanych wielobranzowych,

f) prowadzenie pomiar6w kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB,
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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h) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego,

1) ztozenie wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.
Szczegotowy opis wykonania dokumentacji oraz robét czesci Il znajduje si¢ w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SWZ.

Czes$¢ 111 — Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w branzy drogowej, sanitarnej,

elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacja zadania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach

inwestycji Infrastruktura drogowa pn. Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci

Nowogrodu, ktére obejmuje budowe i przebudowe drog gminnych ul. Nadnarwianska, ul.

Staromostowa, ul. Wesola, ul. Kozia, ul. Strazacka, ul. Podgorska i ul. Zdrojowa oraz budowg i

przebudowe drogi gminnej ulicy Pieknej. Szczegdtowy zakres obowigzkéw i1 uprawnien inspektora

okres$lajg obowigzujace przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, decyzja pozwolenia na budowe,
zgloszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych, przepisami i obowiazujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

2) Zapewnienie merytorycznego wsparcia merytorycznego na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej

3) uzgodnienie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych,

4) akceptacje sprzetu uzywanego przez Wykonawcow robot do realizacji robot,

5) sprawdzenia prawidtowosci wytyczenia robot dokonane przez Wykonawcow oraz rzgdnych terenu,

6) zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robot

oraz branie udzialu w uzgodnieniach, wspolpracy z nadzorem autorskim, wraz z egzekwowaniem

ewentualnych dodatkowych opracowan projektowych,

7) sprawdzanie w trakcie i po wykonaniu robot iloéci i jako$¢ wykonanych robot i wbudowanych

materiatlow, w celu niedopuszczenia do zastosowania wadliwych produktow,

8) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz préb i

odbiorow technicznych oraz czesciowych,

9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot,

10) kontrolowanie terminowosci wykonania robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego, w tym fakturowania,

11) akceptacja protokotow czgsciowych odbioru robét, bedacych zatgcznikami do faktur wystawianych

przez Wykonawcow robot,

12) uczestniczenie w naradach technicznych i innych organizowanych przez Zamawiajacego |

Wykonawcow robot oraz sporzadzanie z ich ustalen protokotow,

13) organizacj¢ narad z udzialem projektanta, Zamawiajacego oraz Wykonawcow,

14) kontrolowanie postgpu prac, w tym obecno$¢ na placu budowy nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu

i na kazde zagdanie Zamawiajacego,

15) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcodw robot w zakresie zmiany sposobu wykonania

robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robot dodatkowych

oraz ustalanie sposoby wykonania tych robot,

16) dokonywanie sprawdzania kalkulacji szczegdélowych lub kosztorysow sporzadzanych przez

Wykonawcow robot,

17) opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek robot,

18) wykonywanie czynno$ci w celu wyegzekwowania obowigzku wykonawcy w okresie rekojmi i

gwarancji
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19) kontrolowanie usunigcia przez Wykonawcow robot wada i usterek stwierdzonych w czasie realizacji
robot oraz przy odbiorze robot, a takze powiadamianie Zamawiajgcego o usunigciu wad i usterek,

20) dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorami czgSciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym oraz dokonanie odbioru koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajacego,

21) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennikow budowy,

22) kontrolowanie zmian w realizacji umowy oraz inicjowanie aktualizacji tresci umow,

23) nadzorowanie kompletnosci i poprawno$ci sporzadzania przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami Zamawiajacego,

24) przygotowani i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z niezbednymi dokumentami,
25) przeprowadzanie w okresie gwarancji i rgkojmi udzielonej przez Wykonawceg robot, przegladow
gwarancyjnych wraz z Zamawiajagcym i Wykonawca oraz sporzadzenie protokotu opisujacego
stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem i terminem ich usunigcia,

26) nadzorowanie prawidtowosci usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawcow

1. Wszystkie wskazane w dokumentacji i SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe i rozpatrywac lacznie z wyrazem /rownowazny/ pod warunkiem, ze
zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja, na podstawie ktorej nalezy
wykona¢ przedmiot zamowienia — Stanowigca zatacznik nr 9 do SWZ (PFU).

3. Wszelkie prace projektowe Wykonawca bgdzie prowadzit w porozumieniu z Zamawiajacym i na
biezaco bedzie uzgadniat przejete rozwigzania.

4. Na podstawie dokumentacji powinien docelowo powstaé obiekt spetniajagcy wymagania wybranych
przepisdbw zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem wymagan w
zakresie dostepnosci dla wszystkich uzytkownikow, w tym osob niepetnosprawnych (art. 100 ustawy
Pzp oraz w oparciu o wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

Wspolny Stownik Zaméwien CPV

71 32 00 00-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45 10 00 00-8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45 10 00 00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45 11 12 00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45 11 13 00-1 - roboty rozbiorkowe,

45 23 31 20-6 - roboty w zakresie budowy drog,

45 23 31 40-2 - roboty drogowe,

45 23 32 20-7 - roboty w zakresie nawierzchni drog,

45 23 32 22-1 - roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania,

45 23 32 21-4 - malowanie nawierzchni,

45 23 32 61-6 - roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych,

45 23 32 90-8 - instalowanie znakéw drogowych,

45 23 22 10-7 - roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych,

45 23 14 00-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45 23 13 00-5 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow,

45 23 24 60-4 — roboty sanitarne,

45 23 23 00-5 — roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
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komunikacyjnych,

45 23 23 10-8 — roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
71 24 70 00-1 — nadz6r nad robotami budowlanymi

71 52 00 00-9 — ustugi nadzoru budowlanego

Rozdzial V1. Termin wykonania zamdéwienia

Termin zakonczenia realizacji zamowienia:

- dla czesci I wynosi maksymalnie 19 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy
- dla czesci IT wynosi maksymalnie 19 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy
- dla czesci ITI wynosi maksymalnie 20 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy

Rozdzial VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktore
zostana wprowadzone do tresci tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktére zostang wprowadzone
do tresci tej umowy, okreslone zostaty w zatgczniku nr 6, 7 oraz 8 do SWZ.

Rozdzial VIII. Informacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej

1. W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego komunikacja mig¢dzy Zamawiajacym a
wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia, ktora jest dostgpna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy e-Zamo6wienia jest bezptatne.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postepowania https://fezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-64aa7c17-c250-11ed-8261-62cbbe4d0Ocas

Postepowanie mozna wyszuka¢ réwniez ze strony gilownej Platformy e-Zamowienia (przycisk
,»Przegladaj postgpowania/konkursy”).

4. Identyfikator (ID) postgpowania na Platformie e-Zamowienia: ocds-148610-64aa7c17-c250-11ed-
8261-62cbbe4dOca4

5. Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego musi
posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamédwienia. Szczegdétowe informacje na
temat zaktadania kont podmiotéw oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zaméwienia okresla
Regulamin Platformy e-Zamdwienia, dostepny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakltadce ,,Centrum Pomocy”.

6. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie wymaga posiadania konta
na Platformie e-Zaméwienia ani logowania.

7. Sposob sporzadzenia dokumentdw elektronicznych lub dokumentow elektronicznych bedacych kopia
elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by¢ zgodny z
wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla
dokumentow elektronicznych.

8. Dokumenty elektroniczne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w
sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w
formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych
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Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako
zatgczniki.

W przypadku formatéw, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie beda miaty
bezposredniego zastosowania.

9. Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych, przekazywane w postepowaniu
sporzadza si¢ w postaci elektroniczne;j:

a. w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zalacznik), lub

b. jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci ,,Formularza do komunikacji).

10. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej,
zawierajg informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz.
1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufnos$ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument
stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”.

11. Komunikacja w postgpowaniu, z wylaczeniem sktadania ofert, odbywa si¢ droga elektroniczna za
posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce ,,Formularze” (,,Formularze do
komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do komunikacji” odbywa si¢ w szczegdlno$ci
przekazywanie wezwan i zawiadomien, zadawanie pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umozliwiaja rowniez dotaczenie zalacznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj
zalacznik™).

W przypadku zatacznikdw, ktore sa zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow
w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogg by¢ opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy  wspdlnie  ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdwienia/podmiotu
udostgpniajgcego zasoby, podpisem zewngtrznym lub wewngetrznym. W zaleznosci od rodzaju podpisu
i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) dodaje si¢ do przesyltanej wiadomos$ci uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnetrzny).

12. Mozliwo$¢ korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym zakresie wymaga
posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zamowienia oraz zalogowania si¢ na Platformie e-
Zamowienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji” shuzacych do zadawania pytan
dotyczacych tresci dokumentow zamowienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego
na Platformie e-Zamowienia.

13. Wszystkie wystane i odebrane w postgpowaniu przez wykonawce wiadomosci widoczne sg po
zalogowaniu w podgladzie postgpowania w zaktadce ,, Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plikow przesylanych za posrednictwem ,,Formularzy do komunikacji” wynosi
150 MB (wielkos¢ ta dotyczy plikow przesytanych jako zalgczniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzgtu uzywanego w celu korzystania z ushug
Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji polaczenia okresla Regulamin
Platformy e-Zamowienia.
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16. W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamowienia uzytkownicy moga skorzystaé¢ ze wsparcia technicznego dostgpnego poprzez formularz
udostgpniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce ,,Zglo$ problem”.

17. Zamawiajacy dopuszcza komunikacj¢ za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail:
gmina@nowogrod.com, np. wnioski o wyjasnienie treSci SWZ (nie dotyczy sktadania ofert w
postgpowaniu).

Rozdzial IX. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami w inny
sposob niz przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z
sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Rozdzial X. Wskazanie os6b uprawnionych do komunikowania si¢ z wykonawcami

1. Osoba uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest Marczyk Malgorzata, tel. 862175528,

email: gmina@nowogrod.com

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwaé si¢ numerem
przedmiotowego postepowania.

3. Wykonawca moze zwrécié si¢ do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

4. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed
uplywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynat do zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed uplywem terminu sktadania odpowiednio
ofert.

5. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, przedluza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezb¢dnymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek
0 wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, zamawiajacy nie ma
obowiazku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowiazku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

6. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 5, nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Rozdzial XI. Termin zwigzania ofertg

1. Wykonawca bgdzie zwigzany oferta do dnia 28.04.2023 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania
oferta okreslonym w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania oferta zwraca si¢
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 wskazywany przez
niego okres, nie dluzszy niz 30 dni. Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2,
wymaga zlozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania oferta.

Rozdzial XII. Opis sposobu przygotowania i skladania oferty

1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte na pierwsza lub drugg cze¢s¢ lub na kazdg z tych czesci.
Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca, ktory sktada ofert¢ na jedng lub dwie czesSci budowalne nie
moze zlozy¢ oferty na czgs¢ III inspektora nadzoru, a wykonawca sktadajacy oferte na inspektora
nadzoru nie moze ztozy¢ ofert na czes$¢ 11 cze$¢ II (czesci budowlane).

2. Tresé¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
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3. Oferte sklada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z oferta
Wykonaweca jest zobowigzany ztozy¢:

1) oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Z postgpowania — stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ;

2) zobowiazanie innego podmiotu, jezeli wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby;

3) Pelnomocnictwo upowazniajace do ztozenia oferty, o ile oferte sktada pelnomocnik;

4) Petnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcow wspodlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia - dotyczy ofert skladanych przez Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia;

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z forma reprezentacji Wykonawcy okreslona w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5. Oferta oraz pozostate o§wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
formularzy zamieszczonych w zalacznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

6. Wykonawca przygotowuje oferte przy pomocy interaktywnego ,Formularza ofertowego”
udostepnionego przez Zamawiajacego na Platformie e-Zamdwienia i zamieszczonego w podgladzie
postgpowania w zaktadce ,,Informacje podstawowe”.

7. Zalogowany wykonawca uzywajac przycisku ,,Wypehij” widocznego pod ,,Formularzem
ofertowym” zobowigzany jest do zweryfikowania poprawnosci danych automatycznie pobranych przez
system z jego konta i uzupehlienia pozostatych informacji dotyczacych wykonawcy/wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia.

8. Nastepnie wykonawca powinien pobrac¢ ,,Formularz ofertowy”, zapisa¢ go na dysku komputera
uzytkownika, uzupetni¢ pozostatymi danymi wymaganymi przez Zamawiajacego i ponownie zapisac
na dysku komputera uzytkownika oraz podpisa¢ odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
Uwaga! Nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku nadanej przez Platformg e-Zamoéwienia. Zapisany ,,Formularz
ofertowy” nalezy zawsze otwiera¢ w programie Adobe Acrobat Reader DC.

9. Wykonaweca sktada ofert¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w podgladzie
postgpowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,,Z16z ofertg” system
prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajace przekazanie dokumentow elektronicznych, w ktorym
znajduja si¢ dwa pola drag&drop (,,przeciagnij” i ,,upusc¢”) stuzace do dodawania plikow.

10. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” w pierwszym polu
(,,Wypethiony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zatgczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje pozostate pliki stanowiace oferte lub sktadane wraz z
oferta.

11. Jezeli wraz z ofertg sktadane sa dokumenty zawierajace tajemnice przedsigbiorstwa wykonawca, w
celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowigcy tajemnice
przedsigbiorstwa”. Zarowno zalacznik stanowigcy tajemnice przedsigbiorstwa jak 1 uzasadnienie
zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,Zataczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

12. Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewngtrzny. Podpis
formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnetrznym réwniez jest mozliwy, tylko w tym
przypadku, powstaty oddzielny plik podpisu dla tego formularza nalezy zataczy¢ w polu ,,Zatgczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.
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Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktore sg zgodne z ustawa
Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, mogg by¢ zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajgcego
si¢ o udzielenie zamowienia/podmiotu udostepniajacego zasoby opatrzone podpisem typu zewnetrznego
lub wewnetrznego. W zalezno$ci od rodzaju podpisu i jego typu (zewngtrzny, wewnetrzny) w polu
»Zalaczniki 1 inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewngtrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym dane kompresji,
opatrzenie  pliku  zawierajagcego  skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rOwnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13. System sprawdza, czy zlozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocze$nie
informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje si¢ w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).
EPP i EPO dostepne s dla zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,,Oferty/Wnioski”.

14. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

15. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca wycofuje
oferte w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.

16. Maksymalny taczny rozmiar plikow stanowiacych oferte lub sktadanych wraz z oferta to 250 MB.

Rozdzial XIII. Termin skladania ofert
1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 30.03.2023r. do godz. 10:00.

Rozdzial XIV. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 30.03.2023 r., 0 godzinie 12:00.

2. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem formularza do zlozenia oferty dostgpnego po
zalogowaniu na Platformie e-Zaméwienia.

Rozdzial XV. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1. Pzp orazw art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz.
835) .

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu
o art. 108 ust. 1. ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

Rozdzial XVI. Sposéb obliczenia ceny.

1. Wykonawca podaje cen¢ za realizacj¢ przedmiotu zamowienia przy pomocy interaktywnego
»Formularza ofertowego” udostepnionego przez Zamawiajgcego na Platformie e-Zamoéwienia,
stanowigcego zalacznik do SWZ
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2. Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamdOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
okreslonymi w niniejszej SWZ.

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceng ryczaltows, niepodlegajaca negocjacji i
wyczerpujaca wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.

5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamowienia.

7. Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 22021 r.
poz. 685), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w
tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i ushug, ktdra miatby obowiazek rozliczy¢. W ofercie, o
ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiazek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzil do powstania u
zamawiajacego obowiazku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedg prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

Rozdzial XVII. Opis kryteriéow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriéw, i sposobu oceny
ofert.

Oferty dla czes$ci I oraz czesci Il postepowania zostang ocenione przez zamawiajacego w oparciu o
nastgpujace kryteria oceny ofert:

—cena 60%

- okres gwarancji i rekojmi 40%

Oferty zostang ocenione przez zamawiajgcego w oparciu o nastgpujgce kryteria oceny ofert:
1) Cena 60 % (oznaczona jako C)

Sposob przyznania punktow w kryterium ,,cena’:

cena najnizsza

-- x100 pkt x 60 %

cena oferty ocenianej

2) Okres gwarancji i r¢kojmi 40 % (0znaczony jako G)

Sposob przyznania punktow w kryterium ,,okres gwarancji i rgkojmi’:

a) udzielenie 5 letniej gwarancji i r¢kojmi na roboty objete zamowieniem — O pkt
b) udzielenie 6 letniej gwarancji i rekojmi na roboty objete zaméwieniem — 20 pkt
¢) udzielenie 7 letniej gwarancji i rekojmi na roboty objete zamowieniem — 40 pkt

O — oferta badana
C- suma punktéw w kryterium cena
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G — suma punktoéw w kryterium okres gwarancji i rekojmi

Oferty dla czesci I1I postgpowania zostang ocenione przez zamawiajagcego w oparciu o nastgpujace
kryteria oceny ofert:

—cena 60%

- do$wiadczenie 40%

Oferty zostang ocenione przez zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryteria oceny ofert:
1) Cena 60 % (oznaczona jako C)

Sposob przyznania punktow w kryterium ,,cena’:

cena najnizsza

-- x100 pkt x 60 %

cena oferty ocenianej

2) do$wiadczenie 40 % (oznaczony jako D)

Podstawe oceny ofert w kryterium ,,doswiadczenie” bedzie stanowito ilo§¢ nadzorowanych przez
inspektora inwestycji, polegajacych na budowie lub przebudowie drog, ktére zostalty ukonczone i
pozytywnie odebrane.

Sposob przyznania punktéow w kryterium ,,dos§wiadczenie *:

a) brak doswiadczenie — 0 pkt

b) dwie inwestycje — 20 pkt

¢) 3 inwestycje i wiecej — 40 pkt

O — oferta badana
C- suma punktéw w kryterium cena
D — suma punktow w kryterium doswiadczenie

Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie kazdego wyniku do dwdch miejsc po przecinku.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Rozdzial XVIII. Informacje o formalnoS$ciach, jakie muszg zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 Pzp, w
terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jezeli zawiadomienie to zostalo przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni,
jezeli zostalo przestane w inny sposob.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia ztozono tylko jedng ofertg.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia na
warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktore stanowig Zatagcznik do SWZ.
Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajgce ze ztozonej oferty.
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5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) na zadanie Zamawiajacego przedstawig umowe
regulujaca wspodtprace tych Wykonawcow.

6. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny
ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postgpowanie.

Rozdzial XIX. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow Pzp.

2. Odwotanie przystuguje na:

2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamdOwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynno$ci w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktorej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotlawczej,
o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania

odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okrggowego w Warszawie za
posrednictwem Prezesa Krajowej [zby Odwotawcze;j.

5. Szczegodtowe informacje dotyczace $rodkoéw ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ,,Srodki
ochrony prawne;j” Pzp.

Rozdzial XX. Podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 109 ust. 1
Zamawiajacy nie wskazuje i nie bedzie stosowal w niniejszym postgpowaniu podstaw wykluczenia, o
ktérych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial XXI. Informacja o warunkach udzialu w postepowaniu

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym - Zamawiajacy odstepuje od zadania ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych w tym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisow - Zamawiajacy odstepuje od zadania zloZenia podmiotowych $rodkow
dowodowych w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajacy odstepuje od zgdania ztozenia podmiotowych
srodkow dowodowych w tym zakresie.

4) zdolnos$ci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony jezeli
wykonawca zlozy:

a) dla CzeSci I i Czesci 11 wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, oraz zataczeniem dowodoéw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.
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Wykonawca musi wykazaé, ze w tym okresie wykonatl minimum co najmniej jedna robote budowlang
polegajaca na budowie lub przebudowie droég o wartosci nie nizszej niz 5 000 000 zt dla czesci 1
postepowania oraz wykazac¢, ze w tym okresie wykonat minimum co najmniej jedna robote budowlang
polegajaca na budowie lub przebudowie drog o wartosci nie nizszej niz 1 000 000 zt dla czgsci 11
postepowania.

b) dla Czesci IIT wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Na poswiadczenie tego w/w warunku wykonawca przedstawi wykaz minimum 4 oséb wykonujacych
czynno$ci inspektora nadzoru podczas realizacji zamdwienia, w branzy drogowej, sanitarnej,
elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz osobe odpowiedzialng za kierowanie ustugg, wzor wykazu
stanowi Zatgcznik nr 5 do SWZ

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkéw w oparciu o uzupetiony przez wykonawce/ow —
wykaz robot budowlanych oraz wykaz osob.

2. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej — dopuszcza laczne
spetnianie warunku przez Wykonawcow.

3. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereso6w, w szczego6lnosci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub
jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkoéw prawnych.

5. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostgpniajacych zasoby, sktada,
wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy $rodek
dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujagc zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow. Wzor o§wiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do SWZ.

6. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostgpniajace zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore
zostaty przewidziane wzglgdem wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powolywac si¢ na zdolnosci lub sytuacje
podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegal on w danym zakresie
na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostgpniajacych zasoby.

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostgpniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby.

9. Ocena spetliania w/w warunkow dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w ztozonych
o$wiadczeniach. Z tresci zalgczonych dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, iz w/w warunki
Wykonawca Spetnit.
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Rozdzial XXII. Informacja o przedmiotowych oraz podmiotowych srodkach dowodowych.

1. Wykonawca dotacza do oferty:

- oswiadczenie o niepodleganiu wykluczenia, spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wg
zalacznika nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w o$§wiadczeniu, o ktorym mowa stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.
(dotyczy wszystkich czesci)

- przedmiotowe srodki dowodowe w postaci dokumentéw potwierdzajacych  posiadanie
doswiadczenia w ilo$ci nadzorowanych przez inspektora inwestycji, polegajacych na budowie lub
przebudowie drog, ktore zostaty ukonczone i pozytywnie odebrane.

Przedmiotowe $rodki dowodowe w postaci wykazania posiadanego doswiadczenia majg na celu
potwierdzenie zgodnos$ci oferowanych uslug z wymaganym przez Zamawiajacego kryterium oceny
ofert w Czesci III postgpowania.

Zamawiajacy bedzie mogt zadaé uzupeienia przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, zostanie wezwany do zlozenia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania nw. podmiotowych $rodkoéw
dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp:

1) wykaz robot budowlanych - zatgcznik nr 4 do SWZ, (dla Czgsci I oraz Czesci II)

2) wykaz 0sob — zatacznik nr 5 do SWZ (dla Czesci II)

3. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci
podmiotow realizujacych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o§wiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umozliwiajace dostep do tych srodkow;

2) podmiotowym $rodkiem dowodowym jest o§wiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada zakresowi
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1.

4. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych s$rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki w ofercie.

5. Zamawiajacy na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie wykonawcow, ktorzy nie ztozyli
wymaganych przez Zamawiajacego os$wiadczen, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych
dokumentow, lub dokumenty te sa niekompletne lub zawieraja bledy, do ich ztozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania.

Rozdzial XXIII. Opis czeSci zamowienia

1.Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych. Liczba czesci 3.

Szczegodtowy opis poszezegolnych czescei znajduje sie w opisie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca, ktory sklada oferte na jedng lub dwie czesci budowalne
nie moze zlozy¢ oferty na cze$é III inspektora nadzoru, a wykonawca skladajacy oferte na
inspektora nadzoru nie moze zlozy¢ ofert na czes¢ Ii czes$¢ II (czeSci budowlane).

2.Postepowanie realizowane jest w ramach rzagdowego funduszu Polski Lad dla inwestycji trwajacej
dhuzej niz 12 miesigcy, realizowanych na podstawie wigcej niz jednej umowy.

3.Zamawiajacy jest zobowigzany do takiego uksztaltowania postgpowania dotyczacego wylonienia
wykonawcow inwestycji objetej dofinansowaniem w zakresie wyplaty wynagrodzenia umownego, aby
umozliwito pokrycie wynagrodzenia wykonawcow w sposob zgodny z zasadami dofinansowania z
Programu Polski Lad, ktoére odbywac si¢ bedzie w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po
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zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji
Inwestycji:

= pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,

= druga transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,

= trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania

Udziat wlasny Zamawiajacego wyptacony bedzie dla Wykonawcy na poczatku inwestycji przy
rozliczeniu pierwszego etapu, przed wyptatg dofinansowania.

4 Realizacja zamowienia odbywaé si¢ bedzie zgodnie z uzgodnionym z Wykonawcami
harmonogramem rzeczowo-finansowym, okre$lajacym takze terminy realizacji poszczego6lnych etapow
inwestycji. Etapy inwestycji nalezy okre§la¢ w odniesieniu do catej inwestycji, a nie oddzielnie do
kazdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmowac
bedzie etapy realizacji i warto$ci inwestycji z podziatem na prace projektowe i roboty budowlane.

5.Rozliczenie finansowe inwestycji nastapi w czterech etapach, na podstawie faktur cze$ciowych i
faktury koncowej po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji.

Rozdzial XXIV. Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac oferty
wariantowe.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.

Rozdzial XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 95.

Zamawiajacy wymaga aby 5 0s0b wykonujacych czynno$ci na stanowiskach robotniczych (dotyczy
czesci I oraz cze$ei IT) oraz minimum jedna osoba wykonujgca czynnosci inspektora nadzoru, podczas
realizacji zamowienia bylo zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o
prace, okreslonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 t.j.). W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane czynnoséci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca, na zgdanie zamawiajacego, w wyznaczonym terminie, przedtozy zamawiajacemu:

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OS$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokltadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

- kopi¢ uméw o prace , poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem. Kopie uméw powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
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Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- pos$wiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nie spelnienia opisanych wymagan , wykonawca zaptaci zamawiajagcemu karg umowna w
wysokosci 5 000,00 zt od kazdej mniej niz wymagana liczby 0sob zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace oraz w ciagu 7 dni zatrudni kolejna osobg¢ na wyzej wymienionych warunkach i przekaze
zamawiajacemu opisane dokumenty. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Rozdzial XXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienie osob, o ktérych mowa w art. 96 ust 2 pkt 2,
jezeli zamawiajacy przewiduje takie wymagania.
Zamawiajacy nie przewiduje zadnych wymagan w tym zakresie.

Rozdzial XXVII. Informacja o zastrzezeniu mozliwo$ci ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia
wylacznie przez wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje zadnych wymagan w tym zakresie.

Rozdzial XXVIII. Wymagania dotyczace wadium
Zamawiajacy w zadnej z czeSci nie zada wniesienia wadium.

Rozdzial XXIX. Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 78 Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie takich zamdwien.

Rozdzial XXX. Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.
Zamawiajacy nie przewiduje odbycia przez wykonawcow wizji lokalne;.

Rozdzial XXXI. Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdzial XXXII. Informacje dotyczace zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.
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Rozdzial XXXIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
zadan, jezeli zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje zadnych wymagan w tym zakresie.

Rozdzial XXXIV. Maksymalna liczha wykonawcow, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe
ramows3.
Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Rozdzial XXXV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktéorych mowa w art. 230 Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Rozdzial. XXXVI. Wymég lub mozliwo$¢ zloZenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub
dolaczenia katalogéw elektronicznych do oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.

Rozdzial XXXVII. Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, ktéry zlozyl najkorzystniejsza oferte w zakresie czg$¢ i 1 1 2 zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpdzniej do dnia podpisania umowy, w wysokos$ci
2,5% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie shuzyto pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym usuniecia wad i zaptaty kar umownych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w: pieniagdzu, porgczeniach
bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej (z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z
2020 1., poz. 299).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 450 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac :

a) nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwe Beneficjenta (Zamawiajacego),

c¢) nazwe Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) sformulowanie zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaplacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zadanie Zamawiajacego, zawierajace oSwiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z umowy lub wykonat zamowienie objete umowa
z nienalezytg starannoscig.
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f) termin obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spehienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkow przez Zamawiajacego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedilozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych elementéw, badz posiadajacej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzezenia Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczenia, gwarancje/porgczenia te podlega¢ musza prawu polskiemu.
Wszystkie spory odno$nie gwarancji/poreczen beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sagdow polskich.

8. Zamawiajagcy moze, na wniosek wykonawcy wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciaglo$ci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Gminy
Nowogrdod. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kserokopig dokumentu wptaty. Za termin
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uznaje si¢ date wptywu srodkow pienieznych
na rachunek bankowy zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zmawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji kwotg 30%
zabezpieczenia.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji zwracana jest
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Rozdzial XXXVIII. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,

ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowogrod ul. Lomzynska 41, 18-414
Nowograd, tel. 862175520, gmina@nowogrod.com;

=  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowogrod pod adresem iod@
nowogrod.com, tel. 862175520;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej w

najstarszej czeSci Nowogrodu”, prowadzonym w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

Pzp;

»  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 1 2018), dalej ,,ustawa Pzp”’;

*  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

»  obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;
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= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
=  posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zalaczniki do SWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 — O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spelnianiu warunkéw udziatu w
postgpowaniu

Zalacznik nr 3 — Pisemne zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego
Zalacznik nr 4 — Wykaz robo6t budowlanych

Zalacznik nr 5 — Wykaz osob

Zatacznik nr 6 — Wzor umowy do czgsci |

Zatacznik nr 7 - Wzoér umowy do czgsci 11

Zatacznik nr 8 — Wzor umowy do czesci 111

Zatgcznik nr 9 — Dokumentacja, Program Funkcjonalno-Uzytkowy

20



b / t— BANK GOSPODARSTWA
—_— KRAJOWEGO
Zalgcznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
W postgpowaniu pn:

»Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”
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Zakacznik nr 2

(Wykonawca)

Oswiadczenie
o braku podstaw do wykluczenia i o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu pn.

wPoprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”

1. Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) Prawo zaméwien publicznych, dotyczace spelnienia warunkow
udzialu w postepowaniu.

Na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, oswiadczam, co
nastepuje:

Informacja dotyczaca Wykonawcy:
Oswiadczam, ze spetlniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w
ogloszeniu o zamoéwieniu oraz w specyfikacji warunkow zamowienia.

Informacja w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmiotéw:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okre§lonych przez
Zamawiajacego w ogloszeniu o zamédwieniu oraz w specyfikacji warunkéw zaméwienia, polegam na
zasobach nast¢pujacego podmiotu:

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Podmiot, na ktérego powoluje si¢ Wykonawca sktada pisemne zobowigzanie oddania do dyspozycji
niezbgdnych zasobow — zatgcznik nr 3 do SWZ.

Informacja dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby powoluje sie¢ Wykonawca:

Oswiadczam, ze podmiot, na ktérego zasoby powoluj¢ si¢ spetnia warunki udzialu w postepowaniu
okreslone przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu oraz w specyfikacji warunkow zamowienia
w zakresie, w jakim si¢ na nie powotuje.

2. Os$wiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 dotyczace przestanek
wykluczenia z postepowania.

Na potrzeby niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, o$wiadczam, co
nastepuje:

Oswiadczenie dotyczace Wykonawcy:
1. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
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2. O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy jezeli udowodni zamawiajacemu, ze spetnit tacznie przestanki w pkt. 1) do 3)

3. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego6lnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. poz. 835) .

Oswiadczenie dotyczace podmiotu, na ktérego zasoby powoluje sie¢ Wykonawca:
Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, na ktorego zasoby powotuje si¢ w niniejszym postgpowaniu,

(podac pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.

Oswiadczenie dotyczace podwykonawcy niebedacego podmiotem, na ktérego zasoby powoluje sie
Wykonawca:
Oswiadczam, ze nastgpujacy podmiot, bedacy podwykonawca:

(poda’ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.

Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w btad przy przedstawianiu informacji.

MiejSCOWOSE 1 dAtA & ..ooeveieiiiiiciie e

Podpis osoby/osob upowaznionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 3

(Wykonawca)

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Ja/my, nizej podpisani, repreZentujacCy fITNE .......ccveveerrierierieriesrerte e ste e seesre e ereesreesraesesesbeesbee e
3 T<Te 4 Lo NPT PP PRSP UPROPROTIN
zobowiazujemy si¢ do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia na roboty budowlane w zakresie ,,Poprawa
infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”

Os$wiadczam, ze:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

MIEJSCOWOSC, AALA ... cvveeies et e e et e e

podpis i pieczgtka osoby upowaznionej
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Zakacznik nr 4

(Wykonawca)

»Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”

Wykaz wykonanych robét

Lp. Nazwa Wartos¢ Data rozpoczecia i Nazwa zamawiajacego
wykonywanej zakonczenia
roboty

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty zostaly wykonane nalezycie.

(miejscowos¢) (data) (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce)
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Zatacznik nr 5

(Nazwa i adres/piecze¢ Wykonawcy)

wPoprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”

Wykaz oséb,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Lp. Imig i nazwisko Kwalifikacje, Zakres Informacja o
uprawnienia, wykonywanych podstawie do
doswiadczenie, czynnosci dysponowania
wyksztalcenie osobami

1

2

3

4

Oswiadczam, ze osoby uczestniczgce w wykonaniu zamowienia wskazane w powyzszym zataczniku

posiadajg wiedzg, doswiadczenie i wymagane uprawnienia.

(miejscowos¢) (data) (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce)
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Zatgcznik nr 6

Projekt umowy

zawarta pomiedzy Gmina Nowogrod,

18-414 Nowogrod, ul. L.omzynska 41

zwanym dalej "Zamawiajagcym"

reprezentowang przez:

Grzegorza Andrzeja Palka — Burmistrza Nowogrodu

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Izabeli Czyzewskiej,

a firma:

A (<14 4 o T RO SRS
dzialajaca na podstawie wpisu do KRS/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej

zwang dalej Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710
tj.) na realizacj¢ zadania ,,Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”
Czesé 1, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania w trybie zaprojektuj i wybuduj
zadania ,,Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czeSci Nowogrodu”. Przedmiot
zamOwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji/zezwolen/warunkow technicznych/opinii niezbednych do uzyskania decyzji ZRID (Ustawa z
dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (j. t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), lub zgloszenia budowy lub robdt budowlanych,
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot wraz z oddaniem do uzytkowania czesci I - Budowa i przebudowa drég gminnych
ul. Nadnarwianska, ul. Staromostowa, ul. Wesota, ul. Kozia, ul. Strazacka, ul. Podgoérska oraz ul.
Zdrojowa.
Zamowienie obejmuje:
a) opracowanie projektu budowy stanowisk postojowych,
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
- badania i analiza podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej i konstrukcji nawierzchni,
- aktualizacja map do celow projektowych w skali 1:500 wraz z analizg granic nieruchomosci,
- koncepcji Zagospodarowania Terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,
- projektu budowlanego wielobranzowego,
- wykonanie map podziatu nieruchomosci,
- projekty SOR i COR,
- kosztorysy inwestorskie branzowe,
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- przedmiary branzowe,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych branzowe

c) uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen, na podstawie stosownych opracowan,
ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e) udziat w konsultacjach spotecznych, organizowanych przez Zamawiajacego,

f) wykonanie robot budowlanych wielobranzowych,

g) prowadzenie pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWIORB,
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej

i) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego,

j) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.
Szczegdlowy opis wykonania dokumentacji oraz robot czesci I znajduje si¢ w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, stanowigcym zatacznik do SWZ.

2.Szczegdtowy zakres zamowienia okreslajg:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

b) dokumentacja projektowa

c) oferta Wykonawcy.
3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 1j.).
4 Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng wiedza techniczng, obowiazujacymi
normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ktorego
wysokos¢ zgodnie ze ztozong oferta ustalona zostata na kwotg ...ceeveeeeninnnnnn. zl brutto (stownie:
.............. zt 00/100) w tym nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .ivevrervarinrincancons

Wynagrodzenie Wykonawcy  zawiera wszelkie prace projektowe, budowlane i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. Ma ono charakter ostatecznego
wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktore okaza si¢ niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadkach
okreslonych w § 13 ust. 31§ 14.
3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Faktury wystawiane beda na:
Nabywca: Gmina Nowogrod
ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod
NIP: 718 214 47 76

Odbiorca: Urzad Miejski w Nowogrodzie

ul. Lomzynska 41

18-414 Nowogrod
4. Zamoéwienie objete jest dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych ,,Polski fad”.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone w trakcie realizacji umowy na podstawie faktur
cze$ciowych oraz po zakonczeniu robot i odbiorze przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia.
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Rozliczenie finansowe inwestycji nastapi w czterech etapach, na podstawie faktur czesSciowych
oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Realizacja zaméwienia w ustalonych terminach i warto$ciach procentowych okreslonych w § 3
ust. 3, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na terminowe
i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

Naleznosci za faktury czeSciowe beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy.

Zgodnie z wymogami Programu Polski Lad, Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w
czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Wstepnej nr Edycja
2/2021/8502/PolskiLad

Zgodnie z wymogami Programu Polski L.ad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Beneficjenta.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bgdg protokoty odbioru czgsciowego
i koncowego sporzadzone przez Zamawiajacego, podpisane przez obie strony umowy.

Protokoty odbioru stanowig zatgczniki do faktur.

Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczacych zaptaty czgsci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z bezposrednia zaplata na rzecz podwykonawcy,
okreslonych w tresci niniejszej umowy.

W  przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedlozeniem Zamawiajacemu faktur
na zrealizowane roboty, dotaczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz
o$wiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemne;j.

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu (cesji) , wierzytelnosci przypadajacej mu w
stosunku do Zamawiajacego na rzecz o0sOb trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego,

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z treScig niniejszej umowy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Wykonawcey przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych z tytutlu op6znienia w
ptatnosci ponad termin platnosci wskazany w umowie.
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§3
TERMINY
Realizacja zamoéwienia odbywac si¢ bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy Zamawiajagcym
i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Strony ustalajg terminy realizacji:
rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy

zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastagpi w terminie 19 miesigcy liczac od dnia
podpisania umowy.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzenia terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca w
ciaggu 14 dni od zaistnienia okoliczno$ci nie przedstawi Zamawiajagcemu wniosku o
przedtuzenie terminu ze szczegdélowym uzasadnieniem.

W celu zapewnienia wtasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski Lad okreéla sie
wymagania dotyczace etapow realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w
czterech etapach:

| Etap — zakonczenie i rozliczenie etapu 0 wartosci 10,91 % wynagrodzenia Wykonawcy,
stanowiacej wktad wlasny Zamawiajacego

Il Etap — zakonczenie i rozliczenie etapu o wartos$ci nie wyzszej niz 20 % otrzymanego przez
Zamawiajacego dofinansowania z Programu Polski Lad;

Il Etap — zakonczenie i rozliczenie etapu o warto$ci nie wyzszej niz 30 % otrzymanego
przez Zamawiajacego dofinansowania z Programu Polski t.ad;

IV Etap - =zakonczenie i rozliczenie etapu o wartoSci pozostalej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

Wykonawca w dniu podpisania umowy, przedstawi dla Zamawiajacego do zaakceptowania
harmonogram rzeczowo — finansowy Inwestycji, uwzgledniajacy terminy dotyczace realizacji
poszczegblnych etapow.

Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych
podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date zakonczenia odbioru koncowego robot.

, §4
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektows,
sporzadzong na podstawie niniejszej umowy i zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
nadzoru, zgodnie z niniejsza umowa, oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budoweg i
obowigzujacymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykraczajagcymi poza zakres przedmiotu zamowienia.
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2. Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypelnienia wymagan Zamawiajacego
wynikajacych z SWZ, PFU i wynikajace z niniejszej umowy, oraz wszystkie prace, nawet
nie wspomniane w umowie, ktore sa konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego i
wlasciwego korzystania z przedmiotu umowy.

Zapewnienie obstugi geodezyjne;.

Uzyskanie wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i zgdéd wymaganych w
szczegoblnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ 1 niniejszej umowy.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji wraz z
whnioskiem).

Przygotowanie wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na zadanie Zamawiajacego.
Przedstawianie podczas odbiorow i przekazanie Zamawiajagcemu wraz z budowlang dokumentacja
powykonawcza atestow i $wiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy realizacji
zamoOwienia materialow budowlanych i technologii.

Wyznaczenie kierownikow robot branzowych i ztozenie stosownych dokumentéw i oswiadczen
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym do
kontroli placu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do placu budowy.

Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres
obowigzywania umowy.

Optata za media wedle wskazan licznikow lub uzgodnionym ryczattem, zabezpieczenie obiektow
w trakcie realizacji prac.

Zajecie i zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wilasny koszt w tym zabezpieczenie we wilasnym zakresie wiasciwych warunkow
socjalnych dla swoich pracownikow.

Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe do wykonania
okreslonych robot oraz wykonanie robot z materiatdw wlasnych, ktore musza odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa
budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ stosowne atesty. Zamawiajacy
ma prawo zada¢ od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materialty w celu zweryfikowania
ich zgodnosci z oferta Wykonawcy.

Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania
dokumentacji projektowej, w tym kosztorysu robot o charakterze pomocniczym, uzyskania i
odbioru wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, projektow, pozwolen, w tym pozwolenia na
budowg oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastagpi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

Wszystkie opracowania zostang wykonane w ilosci egzemplarzy okreslonych w PFU.
Dokumentacja projektowa oraz nadzoér autorski beda wykonane przez projektantow
dysponujgcych wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajgcymi wiedze i
doswiadczenie niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zobowiazuje
si¢ zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru, dotyczy to kazdej z faz wykonania projektow. Zamawiajacy oraz Inspektor
nadzoru w szczegdlno$ci muszg zaakceptowaé projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o
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pozwolenie na budoweg oraz wszystkie rysunki i inne skladniki dokumentacji projektu
wykonawczego.

Kompletna dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od dnia jej przediozenia.

Dokumentacja projektowa bedzie przedkladana Zamawiajagcemu w jego siedzibie wraz z
o$wiadczeniem stwierdzajacym, ze jest ona zgodna z niniejszg umowa, gotowa, kompletna i zdatna,
zaroéwno do zatwierdzenia jak i wykorzystania w celu realizacji inwestycji.

W przypadku dokumentacji projektowej, ktora zostata przedtozona do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru:

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawceg, ze przediozona dokumentacja
projektowa zostata zatwierdzona z uwagami lub bez, Iub zZe jest wadliwa, podajac zakres w jakim
ma to miejsce,

Uznaje sie, ze Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru zatwierdzili dokumentacje projektows
Wykonawcey z uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uprzednio wyrazili zastrzezenie.
W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiajacy lub Inspektor
nadzoru wskazag wady zlozonej dokumentacji lub zglosza do niej uwagi, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w
terminie nie dluzszym niz 7 dni.

Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych podmiotéw na swoj whasny koszt.

Dokumentacja projektowa, jak réwniez wykonane i ukonczone roboty, winny odpowiadaé
obowigzujacym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym
wymienionym w PFU.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu wszelkich informacji na temat
postgpu prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych, z uwzglednieniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru dokumentacja projektowa jest
podstawg do zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

W przypadku gdy w zwiazku ze zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wlasciwy
organ zazada usunigcia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupeli lub zmieni wykonang
dokumentacj¢ projektowa zgodnie z wymaganiami organu.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu zaakceptowang pozostalg
cze$¢ dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w ust. 20 niniejszego paragrafu.
Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej czgsci przedmiotu
zamowienia dot. wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskang decyzjg pozwolenia
na budowe bedzie protokol odbioru podpisany przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy wymaga aby 5 os6b wykonujacych czynnosci na stanowiskach robotniczych podczas
realizacji zamowienia byto zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy
o pracg, okreslonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 t. j.). W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

Wykonawca, na zadanie zamawiajacego, w wyznaczonym terminie, przedtozy zamawiajacemu:

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o§wiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

- kopie¢ uméw o prace , poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem. Kopie uméw powinny zostac
zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nie spelnienia opisanych wymagan , wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna w
wysokosci 5 000,00 zt od kazdej mniej niz wymagana liczby 0s6b zatrudnionych na podstawie
umowy o0 pracg oraz w ciggu 7 dni zatrudni kolejng osobg na wyzej wymienionych warunkach i
przekaze zamawiajacemu opisane dokumenty. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

35. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane powyzej
czynnoSci.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
1. Wykonawca przedtozy do umowy uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nastgpujacy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien uwzglednia¢ szacowany postep prac
roztozony proporcjonalnie na caly okres trwania realizacji umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Rodzaje robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia rob6t, czasu na
ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do kolejnego
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miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych robot
Wykonawca uwzgledni okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na wykonanie umowy W terminie
okreslonym w postanowieniach § 3 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Kazda
aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i
graficznej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapdw postepu w  realizacji robot
budowlanych.
Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych rodzajow robdt, o ile nie wplynie to na termin
zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez Wykonawce
i Zamawiajacego.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.
Jezeli Inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa
wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego
uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.
Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z kompetencjami wynikajacymi z przepisow powszechnie obowiazujacych,
a nadto na podstawie umowy w przypadku:
1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
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przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie. W przypadku braku porozumienia nowe
terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalna niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa lub ze zezwoleniem na budowe.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw etapéw prac nie

w

oo

uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminach zgodnie ze ztozonym
harmonogramem robot.
Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie ustawy
Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.
Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Udostepnienie Wykonawcy odptatnie zroédta poboru wody 1 energii elektrycznej, zas rozliczanie
nastapi wedlug wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczattem.
Dokonywanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie.
Udzielenie na wniosek Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw w celu realizacji przedmiotu
umowy.

§7

WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego w 0Sobie: ..........coiiiiiiiiiiniiiannn.
Odpowiedzialnym za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik
budowy w osobie ............eeiiiiiiinnnnn.
Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcg, ze osoba ta
posiada kwalifikacje 1 uprawnienia niezb¢dne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi
robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktada¢ Zamawiajgcemu raporty o postepie robot — raporty te
beda obejmowaly szczegotowe opisy postepu robot, obejmujace kazdy etap wykonywania
przedmiotu zaméwienia okreslony harmonogramem wymienionym w § 5, wskazujgc na zakres
rzeczowy, materiatowy i kosztowy postepu robot.
Strony zobowigzujg si¢ do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez
korespondencj¢ doreczang adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okre§lonym stosownymi przepisami, a w szczegdlnosci
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot —
doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz zagospodarowanie na wtasny koszt i ryzyko powstatych
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odpadow, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z2018 1. poz. 21 z pdzn. zm.) oraz wymaganiami ochrony srodowiska
i przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przekazanie odpadow. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych
prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych, okreslonych
we wilasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w
zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru nie ma uprawnien do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji, majacych wptyw na zobowiazania finansowe Zamawiajacego.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca, zgodnie z tre$cig ztozonej oferty, o§wiadcza, iz nastepujace czesSci zamdwienia beda
realizowane przy udziale podwykonawcow:
- (nalezy wstawi¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany
DIrZeZ POAWYRONAWCE . ... .ot
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt powierzonego podwykonawcy; integralng cze$¢ projektu umowy o
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy robot, ktoéry winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa §
5 niniejszej umowy,

2) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub
roboty budowlanej,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z treScig umowy
laczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wtasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia 0so6b wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zaméwienia,
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2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust 3 pkt 2)
niniejszego §,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczacych warunkoéw zaptaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okre§lonych w ust. 5
niniejszego §,

Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre$lonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w
powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umoweg o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okre§lonej w § 10
niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowiazkow okre§lonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia
nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgsci zamdéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czesci robot.
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17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

18. Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w umowach
z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji
przedmiotu zamdwienia i oferta Wykonawcy:.

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonaweca,
nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robét.

20. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Podstawg do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, obcigzajacej] Wykonawce/podwykonawce, do ktorej dotaczony bedzie protokot
odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru. Protokot odbioru
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. powyzej, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory
nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach nie mozna si¢ powolywac
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

25. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnos$ci zaptaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
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daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonych dokumentoéw, o ktorych mowa w ust.
21.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. W razie zaistnienia w czasie realizacji robdt uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r prawo
zamoOwien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

28. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest podad
Zamawiajacemu, o ile sa znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§9
ODBIORY ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidér dokumentacji projektowe;,

2) odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu (roboty budowlane, ktérych efekt ulega

zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),

3) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie

danego rodzaju robot,

4) odbiér koncowy.

2. Odbidr Inwestycji odbywac si¢ bedzie na podstawie dwoch odbiorow czgsciowych oraz odbioru

koncowego.

3. Odbiory czgSciowe robot nastapig po zrealizowaniu etapow zgodnie z paragrafem 3 ust. 3

umowy.

4. Wykonawca przed zgloszeniem Zamawiajagcemu do odbioru kazdej z czeSci dokumentacji

projektowej, uzgodni ich poprawno$¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego. Po akceptaciji kazda z czgSci

dokumentacji projektowej w formie i ilosciach wskazanych w PFU zostanie przekazana

Zamawiajgcemu.

5. W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Inwestycji Wykonawca informuje Zamawiajgcego o
wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czgsciowemu oraz przedstawia Zamawiajagcemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

6. W ramach odbioru cz¢sciowego Inwestycji bedg odbierane zarowno prace projektowe i roboty

budowlane.

7. W ramach rozliczen czg¢sciowych bedg odbierane tylko kompletnie sporzadzone dokumentacje

projektowe oraz roboty budowlane bedace w trakcie realizacji.

8. Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich warto$ci,

dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty

wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i warto$ci wykonanych robot w sposob

okreslony w punkcie 4, spisany zostanie protokot odbioru czesciowego robot, a

Wykonawca wystawi fakturg czesciowa za wykonanie w/w prac. Protokot odbioru czesciowego nie
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stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania zrealizowanej cze$ci umowy, a jedynie rozliczenie
iloSciowe 1 warto$ciowe.

10. Odbiodr koncowy odbedzie si¢ po zrealizowaniu inwestycji.

11. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date koncowego odbioru
robot. Zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

12. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru wykonanych robot.

13. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
14. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja korzystanie z obiektu, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ czas na
usunigcie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z obiektu moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robédt jako wadliwych. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

16. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin
usunigcia wady.

17. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajac pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce.

§10
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od niniejszej umowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z zastrzezeniem
§ 15 ust. 1 oraz ust 2 pkt. 1), umowy — w tym przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;j.

4. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktorych mowa w paragrafie
3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare¢ umowng w wysokosci 0,05 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy.

5. W przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji badz
rekojmi za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,05 % tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu wad liczonej od uptywu dnia
wyznaczonego na ich usunigcie.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne rowniez w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co
spowoduje konieczno$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 %
lacznego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy taki przypadek,
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2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,2 % facznego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, za kazdy taki przypadek,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 tys. zl za kazdy
taki przypadek,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 tys. zt za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 5 tys.
zt za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z termindéw okre§lonych w § 5 umowy
dotyczacych czynnosci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiana, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

Strony zgodnie postanawiaja iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ od
siebie wynosi 30% brutto tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie wartos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, niezaleznie od kar umownych.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiggowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania
ww. dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty w powyzszym terminie
uprawnia Zamawiajgcego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych
wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§11

REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji z tytulu wad w ramach przedmiotu niniejszej
Umowy.
Okres gwarancji 1 rekojmi na wszelkie prace i roboty budowlane obj¢te przedmiotem umowy
WYNOSI ..vvvvinninnnns lat, (kryterium oceny ofert) i jest liczony od dnia dokonania przez strony
odbioru koncowego robot. W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i
wbudowane materiaty lub zainstalowane urzadzenia i wyposazenie obj¢te przedmiotem niniejszej
umowy jest dtuzszy niz okre$lony powyzej do postanowien niniejszej umowy stosuje si¢ okres
dtuzszy.
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlanej i przepisom prawa wykonanie robot i zgodnosci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatow, konstrukcji i urzadzen.
W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do usunig¢cia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy na wolne od wad.
Gwarancjg i rekojmia Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt
si¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych rob6t oraz uzytych materialow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato§é przedmiotu
umowy. Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze
nicodplatnej obstugi serwisowej w okresie gwarancji.

41



tAD | BGK

BAMK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

6. Gwarancja jako$ci dotyczy i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy, robét budowlano-montazowych
oraz instalacji, urzadzen i innych elementéw przedmiotu umowy.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem lub
mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych
wad lub usterek ich usuniecie w terminie 7 dni roboczych bgdzie nie mozliwe, strony ustalaja
wspolnie dtuzszy termin na ich usunigcie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Usunigcie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi, ktore Wykonawca zobowigzany
bedzie usunaé, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona o czas naprawy.

9. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu

rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu

umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

11. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad

beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

12. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 18

wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni

od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2,5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktérym mowa w § 2 ust. 1, tj. kwoty ............... 7t (stownie:
............................... zt 00/100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najp6zniej w
dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ..............ccoiiiiiiiiiiinn.

2. Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta czgs¢ zabezpieczenia
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy tj. uznania, ze zamdwienie zostalo wykonane nalezycie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa), natomiast pozostata cz¢s¢ zabezpieczenia, tj.
30%, stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji (ta
cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwroécona w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi za wady i1 gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowag).

3. Jesli termin zakonczenia roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostal przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o
taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§13

ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:
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zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy wskazanych w § 7 umowy,

zmiany danych teleadresowych,

zmiany numerow kont bankowych,

zmiany podwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie,

zmiany przywolywanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporzadzen
(zmiany przepiséw badz wymogow szczegdlnych dotyczacych przedmiotu zamowienia),
zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia (modyfikacja zakresu $wiadczenia):

1)

2)

zaniechanie przez Zamawiajacego wykonania czeSci robot zbednych do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang lub wiedza techniczng, lub w przypadku,

gdy uzasadnione okaze si¢ zmniejszenie zakresu robot z zastrzezeniem, iz zmniejszenie nie
przekroczy 20% warto$ci robot w danej branzy.

roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczegdlnos$ci nastgpujacymi

okoliczno$ciami:

a) niedostgpnosciag na rynku materiatdow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatow lub urzadzen o rownym lub lepszym standardzie
niz przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robot,

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot,

d) mozliwo$cig wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie lub STWiOR, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczefistwa realizacji robot,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci lub zmniejszeniem kosztow realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem sktadnikow cenotworczych z kosztorysu
pomocniczego tj.

A)
1)

2)
3)

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach okreslonych w
umowie, a w szczegdlnosci w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 2 pkt 1), 2) oraz § 9 ust. 3
pkt 2,

urzedowej zmiany stawki podatku VAT,

w przypadku zastosowania art. art. 455 ust 2 ustawy PZP.

B) — stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.

1342)

43



tAD | BGK

BAMK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

4,

Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystagpienia sity wyzszej (rozumianej, jako zdarzenie lub potgczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od stron, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan umownych, ktérych strony nie mogly przewidzie¢, ani ktoérych nie mogly
przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg staranno$cia),

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) koniecznos$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, uniemozliwiajacych zrealizowanie
przedmiotu umowy w terminie,

4) zlecenia wykonania robot dodatkowych w oparciu o art.. 455 ust 2 ustawy PZP, ktore maja
wplyw na pierwotne terminy realizacji umowy

5. Zmiany terminow ptatnosci, gdy o zmiang takg wystapi zamawiajacy a zmiana taka stanie si¢
konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty
lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii wykonania robot lub niedostgpnosci
materiatlow niezbednych do wykonania prac zgodnie z harmonogramem,

5.

10.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajacego i dokonywane beda w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4), dla ktorych skutecznosci wystarczajace
jest jednostronne pisemne o$wiadczenie strony.

Podstawe do zmiany umowy wprowadzanej w formie aneksu do umowy stanowit bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Protokdt koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie na wniosek Zamawiajacego lub po
udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany na wniosek Wykonawcy.
Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie: opis
propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztow zmiany w oparciu o czynniki
cenotworcze ustalone przez strony w oparciu o dokumenty okreslone przez strony, w szczegdlnosci
przy wykorzystaniu $rednich ceny Sekocenbud dla wojewodztwa podlaskiego z daty zlozenia oferty,
rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w projekcie.

Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskaé
opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporzadzonej wyceny.

W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu $§wiadczenia wnioskowal bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora
Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.

Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w niniejszym §.

§14
WALORYZACJA

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
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a) wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz
niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
poz. 545, z p6zn.zm.) , zwany dalej wskaznikiem GUS;

b) w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uplywie 6
miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni si¢ 0 poziom
przekraczajacy 5%, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

c) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt b obliczona zostanie na podstawie miesi¢cznych
wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

d) zmiana wskaznika w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

e) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia strony nabywaja po uptywie
6 miesigcy od dnia podpisania umowy;

f) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatéw i
kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona wnioskujaca zobowigzana jest
wykazac;

g) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt a do f moze ztozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
Gdzie:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu, z wylaczeniem kosztow materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem
B- $rednia arytmetyczna wartoSci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesigc, w ktorym mingto 6 miesigcy od
dnia podpisania umowy, miesiagce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktory opublikowano wskaznik GUS
przed dniem ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
C- warto$¢ zmiany umowy

2.Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczego6lnos$ci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatdow i innych kosztow nie obejmuje kosztow
materialow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem obj¢tym wnioskiem;
c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug mial wplyw na koszt realizacji zamowienia.
3. Laczna warto$¢ zmian wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze byé wyzsza niz 5% w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.
4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli oby stron wyrazonej
aneksem do umowy.
§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.. 454 i art. 455 ustawy PZP (w cze$ci umowy
ktoérej zmiana dotyczy)
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2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
PZP

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze rzeczypospolita Polska
uchybila zobowigzaniom, ktére ciagza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. Zamawiajacemu przystuguje, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o opisanych ponizej
okoliczno$ciach, prawo do odstagpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy
niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do terminéw okreslonych w
niniejszej umowie (harmonogramie rzeczowo — finansowym) o co najmniej 7 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktére w ramach umowy uprawniaja Zamawiajacego do
odstapienia od niej w szczegdlnosci wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioru,
ktoérych Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunat,

5) w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umowa, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego do wstrzymania robot lub do prowadzenia ich w zgodnosci
Z umowa,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. W przypadku koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okre§lonych w
Kodeksie cywilnym.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

1) wterminie do 7 dni od daty otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych robot na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczonych oraz najp6zniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni wszystkie
uprawnienia nabyte przed dniem odstapienia, w tym prawa autorskie do dokumentacji projektowej
oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg si¢ podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W przypadku braku polubownego zakonczenia sporu zgodnie z ust. 1 spor rozpatrywany bedzie
przez wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego Sad powszechny.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow zaistniatych migdzy stronami jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych przepiséw prawnych, ktére odnosza si¢ do
przedmiotu umowy, a w szczeg6Inosci ustawy Prawo budowlane.
Jezeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego post¢gpowania, bedzie mie¢ miejsce
przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowigzuja si¢ zawrze¢ umowe o przetwarzanie
danych osobowych, ktora spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi RODO i obowigzujacej ustawy o
ochronie danych osobowych, na caty okres obowigzywania umowy podstawowej (rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng cz¢$¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastgpujace zatgczniki:

1) Kosztorysy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy

5) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

6) Wykaz podwykonawcow.*

7) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajgcych oferte w ramach konsorcjum.*

8) Oswiadczenie podwykonawcy.*

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 7
Projekt umowy

zawarta pomiedzy Gmina Nowogrod,

18-414 Nowogrod, ul. L.omzynska 41

zwanym dalej "Zamawiajagcym"

reprezentowang przez:

Grzegorza Andrzeja Palka — Burmistrza Nowogrodu

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Izabeli Czyzewskiej,

a firma:

Z SIEAZIDG ..eieviiiiie ittt e ettt e e e ba e e etb e e e aeeaabee e baeeabaeetbeente e e Er e e anre e e nreeanres
dziatajgcg na podstawie wpisu do KRS/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej

zwang dalej Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710
tj.) na realizacj¢ zadania ,,Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”
Czesé 11, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania ,,Poprawa infrastruktury
drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i
wykonanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwolen/warunkéw technicznych/opinii
niezb¢dnych do uzyskania decyzji ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (j. t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze
zm.), lub zgloszenia budowy lub robot budowlanych uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia zakonczenia Robdt wraz z oddaniem do
uzytkowania Cze$ci II —,,Budowa i przebudowa drogi gminnej ulica Piekna”
ZamoOwienie obejmuje:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktoéra Wykonawca sporzadzi we wlasnym
zakresie obejmujaca budowe i przebudowe: ul. Piekna, w tym:
- badania i analiza podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej i konstrukcji nawierzchni,
- aktualizacja map do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z analizg granic nieruchomosci,
- koncepcji Zagospodarowania Terenu i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,
- projektu budowlanego wielobranzowego,
- wykonanie map podziatu nieruchomosci,
- projekty SOR i COR,
- kosztorysy inwestorskie branzowe,
- przedmiary branzowe,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzowe,
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b) uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen, na podstawie stosownych opracowan,
ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

d) udziat w konsultacjach spotecznych, organizowanych przez Zamawiajacego,

¢) wykonanie rob6t budowlanych wielobranzowych,

f) prowadzenie pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB,

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

h) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego,

1) ztozenie wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.
Szczegdlowy opis wykonania dokumentacji oraz robot czesci Il znajduje si¢ w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, stanowigcym zatgcznik do SWZ.

2.Szczegbdtowy zakres zamoOwienia okreslaja:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

b) dokumentacja projektowa

c) oferta Wykonawcy.
3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 tj.).
4.Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z aktualna wiedza techniczna, obowigzujacymi
normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ktorego
wysoko$¢ zgodnie ze ztozong ofertg ustalona zostata na KWote ...eeeeeveeennrnnn 7} brutto (stownie:
.............. zt 00/100) w tym nalezny podatek VAT w wysokoS$Ci ..ceveeveinicnrnennnnn

Wynagrodzenie Wykonawcy  zawiera wszelkie prace projektowe, budowlane i czynnos$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. Ma ono charakter ostatecznego
wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktore okaza si¢ niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadkach
okreslonych w § 13 ust. 31§ 14.
3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.  Faktury wystawiane bedg na:
Nabywca: Gmina Nowogrod
ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod
NIP: 718 214 47 76

Odbiorca: Urzad Miejski w Nowogrodzie

ul. Lomzynska 41

18-414 Nowogrod
4. ZamoOwienie objete jest dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Lad”.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone w trakcie realizacji umowy na podstawie faktur
czesciowych oraz po zakonczeniu robét i odbiorze przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia.
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Rozliczenie finansowe inwestycji nastapi w czterech etapach, na podstawie faktur czesSciowych
oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Realizacja zaméwienia w ustalonych terminach i warto$ciach procentowych okreslonych w § 3
ust. 3, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na terminowe
i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

Naleznosci za faktury czeSciowe beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy.

Zgodnie z wymogami Programu Polski Lad, Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w
czes$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Wstgpnej nr Edycja
2/2021/8502/PolskiLad

Zgodnie z wymogami Programu Polski Lad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Beneficjenta.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bgdg protokoty odbioru czgsciowego
i koncowego sporzadzone przez Zamawiajacego, podpisane przez obie strony umowy.

Protokoty odbioru stanowig zataczniki do faktur.

Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczacych zaptaty czgsci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z bezposrednig zaptata na rzecz podwykonawcy,
okreslonych w tresci niniejszej umowy.

W  przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedlozeniem Zamawiajacemu faktur
na zrealizowane roboty, dolaczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz
o$wiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemne;j.

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu (cesji) , wierzytelnosci przypadajacej mu w
stosunku do Zamawiajacego na rzecz o0sOb trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego,

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Wykonawcey przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych z tytutlu op6znienia w
ptatnosci ponad termin platnosci wskazany w umowie.
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§3
TERMINY
1. Realizacja zamdéwienia odbywac si¢ bedzie zgodnie z uzgodnionym pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawcg harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. Strony ustalajg terminy realizacji:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie 19 miesiecy liczac od dnia
podpisania umowy.

3) Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzenia terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca
w ciagu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajgcemu wniosku o
przedtuzenie terminu ze szczegétowym uzasadnieniem.

3. W celu zapewnienia wlasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski tad okresla sie
wymagania dotyczace etapow realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w
czterech etapach:

e | Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu o wartosci 10,91 % wynagrodzenia Wykonawcy,
stanowiacej wktad wlasny Zamawiajacego

e |l Etap — zakonczenie i rozliczenie etapu o wartosci nie wyzszej niz 20 % otrzymanego przez
Zamawiajacego dofinansowania z Programu Polski Lad;

o [ll Etap —zakonczenie i rozliczenie etapu o warto$ci nie wyzszej niz 30 % otrzymanego
przez Zamawiajacego dofinansowania z Programu Polski t.ad;

e |V Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu o wartosci pozostatej do zaplaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczeséniej kwot wynagrodzenia.

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy, przedstawi dla Zamawiajacego do zaakceptowania
harmonogram rzeczowo — finansowy Inwestycji, uwzgledniajacy terminy dotyczace realizacji
poszczegblnych etapow.

5. Terminy realizacji przedmiotu umowy moga ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych
podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date zakonczenia odbioru koncowego robot.

§4
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje¢ projektowa,

sporzadzong na podstawie niniejszej umowy i zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru, zgodnie z niniejsza umowa, oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe i
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego nie wykraczajgcymi poza zakres przedmiotu zaméwienia.
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2. Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypelnienia wymagan Zamawiajacego
wynikajacych z SWZ, PFU i wynikajace z niniejszej umowy, oraz wszystkie prace, nawet nie
wspomniane w umowie, ktore sa konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego i
wlasciwego korzystania z przedmiotu umowy.

3. Zapewnienie obstugi geodezyjne;.

4. Uzyskanie wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i zgéd wymaganych w
szczegoblnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ 1 niniejszej umowy.

5. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji wraz
z wnioskiem).

6. Przygotowanie wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na zadanie Zamawiajacego.

7. Przedstawianie podczas odbioréw 1 przekazanie Zamawiajacemu wraz z budowlang
dokumentacja powykonawcza atestow i §wiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatow budowlanych i technologii.

8. Wyznaczenie kierownikdéw robot branzowych i ztozenie stosownych dokumentow i oswiadczen
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

9. Umozliwienie przedstawicielom  Zamawiajacego oraz  jednostkom  zewnetrznym
upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do placu budowy.
10. Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres
obowigzywania umowy.

11. Optata za media wedle wskazan licznikow lub uzgodnionym ryczaltem, zabezpieczenie
obiektow w trakcie realizacji prac.

12. Zajecie i zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wlasny koszt w tym zabezpieczenie we wlasnym zakresie wlasciwych warunkow
socjalnych dla swoich pracownikow.

13. Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe do wykonania
okreslonych robot oraz wykonanie robdt z materiatdw wiasnych, ktore muszg odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa
budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ stosowne atesty. Zamawiajacy
ma prawo zada¢ od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materialy w celu zweryfikowania
ich zgodnosci z oferta Wykonawcy.

14. Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania
dokumentacji projektowej, w tym kosztorysu robot o charakterze pomocniczym, uzyskania i
odbioru wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, projektow, pozwolen, w tym pozwolenia na
budowg oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej nastagpi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

16. Wszystkie opracowania zostang wykonane w ilo$ci egzemplarzy okreslonych w PFU.

17. Dokumentacja projektowa oraz nadzor autorski beda wykonane przez projektantow
dysponujgcych wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajacymi wiedze i
doswiadczenie niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

18. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy —
Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

19. Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru, dotyczy to kazdej z faz wykonania projektow. Zamawiajacy oraz Inspektor
nadzoru w szczego6lnosci muszg zaakceptowac projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o
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pozwolenie na budowe oraz wszystkie rysunki i inne sktadniki dokumentacji projektu
wykonawczego.

20. Kompletna dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptaciji przez Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od dnia jej przediozenia.

21. Dokumentacja projektowa bedzie przedktadana Zamawiajacemu w jego siedzibie wraz z
o$wiadczeniem stwierdzajacym, Ze jest ona zgodna z niniejsza umowa, gotowa, kompletna i zdatna,
zaroéwno do zatwierdzenia jak i wykorzystania w celu realizacji inwestycji.

22. W przypadku dokumentacji projektowej, ktora zostala przedtozona do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru:

23. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcg, ze przedtozona dokumentacja
projektowa zostala zatwierdzona z uwagami lub bez, lub Ze jest wadliwa, podajac zakres w jakim ma
to miejsce,

24. Uznaje si¢, ze Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru zatwierdzili dokumentacje projektowa
Wykonawcey z uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uprzednio wyrazili zastrzezenie.
25. W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiajacy lub Inspektor
nadzoru wskazag wady zlozonej dokumentacji lub zglosza do niej uwagi, Wykonawca
zobowiazany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie
nie dluzszym niz 7 dni.

26. Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych podmiotéw na swoj wlasny koszt.

27. Dokumentacja projektowa, jak rowniez wykonane 1 ukonczone roboty, winny
odpowiada¢ obowigzujagcym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym
wymienionym w PFU.

28. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu wszelkich informacji na temat
postgpu prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych, z uwzglednieniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

29. Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢ oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

30. W rozwigzaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

31. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru dokumentacja projektowa jest
podstawg do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

32. W przypadku gdy w zwiazku ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wiasciwy
organ zazada usunigcia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupeini lub zmieni wykonang
dokumentacj¢ projektowa zgodnie z wymaganiami organu.

33. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu zaakceptowana pozostaly
cze$¢ dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w ust. 20 niniejszego paragrafu.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej czesci przedmiotu
zamowienia dot. wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskang decyzjg pozwolenia na
budowe bedzie protokot odbioru podpisany przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru.

34. Zamawiajagcy wymaga aby 5 osob wykonujacych czynnosci na stanowiskach robotniczych
podczas realizacji zamowienia byto zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie
umowy o prace, okreslonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 t. j.). W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

d) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, na zadanie zamawiajacego, w wyznaczonym terminie, przedtozy zamawiajacemu:

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o§wiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

- kopie¢ uméw o prace , poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem. Kopie uméw powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nie spelnienia opisanych wymagan , wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 5 000,00 zt od kazdej mniej niz wymagana liczby 0s6b zatrudnionych na podstawie
umowy o0 pracg oraz w ciggu 7 dni zatrudni kolejng osobg na wyzej wymienionych warunkach i
przekaze zamawiajacemu opisane dokumenty. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
35. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
1. Wykonawca przedtozy do umowy uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nast¢pujacy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien uwzglednia¢ szacowany postep prac
roztozony proporcjonalnie na caly okres trwania realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Rodzaje robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot, czasu na
ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych robot
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Wykonawca uwzgledni okolicznosci mogace mieé¢ wplyw na wykonanie umowy W terminie
okreslonym w postanowieniach § 3 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Kazda
aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i
graficznej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapdw postepu w realizacji  robot
budowlanych.

Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczeg6lnych rodzajéw roboét, o ile nie wplynie to na termin
zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umowy lub tempa
wykonywania robot, Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajagcego
uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wiazacy dla Stron.
Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z kompetencjami wynikajacymi z przepisow powszechnie obowiazujacych,
a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce;
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2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie. W przypadku braku porozumienia nowe
terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa lub ze zezwoleniem na budowe.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw etapdw prac nie

Pw

ou

uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

6
OBOWIAZKI §ZAMAWIAJ ACEGO

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminach zgodnie ze zlozonym
harmonogramem robot.
Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie ustawy
Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.
Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Udostepnienie Wykonawcy odptatnie zrodta poboru wody 1 energii elektrycznej, za$ rozliczanie
nastapi wedlug wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczattem.
Dokonywanie odbioréw na warunkach okre§lonych w umowie.
Udzielenie na wniosek Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw w celu realizacji przedmiotu
umowy.

§7

WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie: ...,
Odpowiedzialnym za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik
budowy w osobie ............ceeiiiiiinnnn.
Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcg, ze osoba ta
posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi
robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktada¢ Zamawiajgcemu raporty o postepie robot — raporty te
beda obejmowaly szczegotowe opisy postepu robot, obejmujace kazdy etap wykonywania
przedmiotu zamowienia okreslony harmonogramem wymienionym w § 5, wskazujac na zakres
rzeczowy, materiatowy i kosztowy postepu robot.
Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji umowy na pi§mie poprzez
korespondencj¢ dorgczang adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegdlnosci
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot —
doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz zagospodarowanie na wiasny koszt i ryzyko powstatych
odpadow, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach. (t.j. Dz. U.z 2018 . poz. 21 z p6zn. zm.) oraz wymaganiami ochrony srodowiska

56



tAD | BGK

BAMK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

i przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przekazanie odpadéw. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych, okre§lonych
we wilasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w
zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru nie ma uprawnien do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji, majacych wptyw na zobowiazania finansowe Zamawiajgcego.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, o§wiadcza, iz nastepujace czgsci zamowienia beda
realizowane przy udziale podwykonawcow:
- (nalezy wstawic¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany
PTZeZ POAWYRORAWCE. ... vttt ee e
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czes¢ projektu umowy o
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy robot, ktéry winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa §
5 niniejszej umowy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z trescig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wtasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku gdy:

4) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

5) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3 pkt 2)
niniejszego §,
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6) zawiera postanowienia ksztaltujagce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami niniejszej umowy

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach okre$lonych w ust. 5
niniejszego §,

Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w
powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiagzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 10
niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub Zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia
nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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Strony zgodnie ustalaja, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w umowach
z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji
przedmiotu zamowienia i oferta Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Podstawa do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, obciazajacej Wykonawce/podwykonawce, do ktérej dotaczony bedzie protokot
odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgltoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory
nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna si¢ powoltywac
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
5) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo
6) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych dokumentéw, o ktéorych mowa w ust.
21.
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26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. W razie zaistnienia w czasie realizacji robdt uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r prawo
zamoOwien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

28. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest podaé
Zamawiajacemu, o ile sa znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§9
ODBIORY ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr dokumentacji projektowe;j,

2) odbiory robdt budowlanych ulegajacych zakryciu (roboty budowlane, ktérych efekt ulega

zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),

3) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie

danego rodzaju robot,

4) odbidr koncowy.

2. Odbior Inwestycji odbywac si¢ bedzie na podstawie dwoch odbioréw czesciowych oraz odbioru

koncowego.

3. Odbiory czgsciowe robot nastgpia po zrealizowaniu etapow zgodnie z paragrafem 3 ust. 3

umowy.

4. Wykonawca przed zgloszeniem Zamawiajacemu do odbioru kazdej z cze$ci dokumentacji

projektowej, uzgodni ich poprawnos¢ z przedstawicielem Zamawiajacego. Po akceptacji kazda z czesci

dokumentacji projektowej w formie i ilosciach wskazanych w PFU zostanie przekazana

Zamawiajgcemu.

5. W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Inwestycji Wykonawca informuje Zamawiajacego 0O
wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajagcemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

6. W ramach odbioru cze$ciowego Inwestycji beda odbierane zar6wno prace projektowe i roboty

budowlane.

7. W ramach rozliczen czg$ciowych beda odbierane tylko kompletnie sporzadzone dokumentacje

projektowe oraz roboty budowlane bedace w trakcie realizacji.

8. Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich warto$ci,

dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob

okreslony w punkcie 4, spisany zostanie protokét odbioru czesciowego robot, a

Wykonawca wystawi fakture czeSciowa za wykonanie w/w prac. Protokoét odbioru cze$ciowego nie

stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania zrealizowanej czeSci umowy, a jedynie rozliczenie

ilosciowe i warto$ciowe.

10. Odbior koncowy odbedzie si¢ po zrealizowaniu inwestycji.
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11. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date konicowego odbioru
robot. Zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

12. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia co
do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru wykonanych robot.

13. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
14. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

3) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z obiektu, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ czas na
usunigcie wad;

4) jezeli wady uniemozliwiaja korzystanie z obiektu moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

16. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin
usunigcia wady.

17. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajac pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce.

§10
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od niniejszej umowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z zastrzezeniem
§ 15 ust. 1 oraz ust 2 pkt. 1), umowy — w tym przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;j.

4. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktéorych mowa w paragrafie
3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy.

5. W przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji badz
rekojmi za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu wad liczonej od uptywu dnia
wyznaczonego na ich usunigcie.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne rowniez w przypadku:

1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co
spowoduje konieczno$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %
lacznego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy taki przypadek,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,2 % ltacznego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, za kazdy taki przypadek,
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3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 tys. zt za kazdy
taki przypadek,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 tys. zt za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 tys.
zt za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z terminow okre$lonych w § 5 umowy
dotyczacych czynnosci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiana, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

Strony zgodnie postanawiaja iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ od
siebie wynosi 30% brutto tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie wartos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, niezaleznie od kar umownych.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania
ww. dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty w powyzszym terminie
uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych
wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§11

REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji z tytulu wad w ramach przedmiotu niniejszej
Umowy.
Okres gwarancji i r¢kojmi na wszelkie prace i roboty budowlane objgte przedmiotem umowy
WYNOSI ..vvvvinninnnns lat, (kryterium oceny ofert) i jest liczony od dnia dokonania przez strony
odbioru koncowego robot. W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i
wbudowane materiaty lub zainstalowane urzadzenia i wyposazenie objgte przedmiotem niniejsze;j
umowy jest dtuzszy niz okreslony powyzej do postanowien niniejszej umowy stosuje si¢ okres
dtuzszy.
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlanej i przepisom prawa wykonanie robdt i zgodno$ci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatow, konstrukcji i urzadzen.
W ramach gwarancji i r¢kojmi Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy na wolne od wad.
Gwarancjg i rekojmia Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt
si¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych robot oraz uzytych materiatow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato§¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze
nieodptatnej obstugi serwisowej w okresie gwarancji.
Gwarancja jakos$ci dotyczy 1 obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, robdt budowlano-montazowych
oraz instalacji, urzadzen i innych elementéw przedmiotu umowy.
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7. W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem lub
mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych
wad lub usterek ich usuniecie w terminie 7 dni roboczych bedzie nie mozliwe, strony ustalajg
wspolnie dtuzszy termin na ich usuniecie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi, ktore Wykonawca zobowigzany
bedzie usuna¢, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona o czas naprawy.

9. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu

rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu

umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

11. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zlecic¢

usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad

beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

12. Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 18

wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego w ciggu 14 dni

od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2,5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktérym mowa w § 2 ust. 1, tj. kwoty ............... 7t (stownie:
............................... zt 00/100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najpozniej w
dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ...............coiiiiii,

2. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta czg$¢ zabezpieczenia
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy tj. uznania, ze zamdwienie zostalo wykonane nalezycie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowa), natomiast pozostata czgs¢ zabezpieczenia, t].
30%, stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji (ta
cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwroécona w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umow3).

3. Jesdli termin zakonczenia robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostal przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o
taki sam okres, 0 jaki przedtuzeniu ulegl termin zakonczenia robot.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:
1) zmiany 0so6b odpowiedzialnych za realizacje umowy wskazanych w § 7 umowy,
2) zmiany danych teleadresowych,
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zmiany numerdw kont bankowych,

zmiany podwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie,

zmiany przywolywanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporzadzen
(zmiany przepisow badz wymogoéw szczegolnych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia),
zmiany umowy w przypadkach okre$lonych w art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamowienia (modyfikacja zakresu $wiadczenia):

1)

2)

zaniechanie przez Zamawiajacego wykonania czg$ci robdt zbednych do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang lub wiedza techniczna, lub w przypadku,

gdy uzasadnione okaze si¢ zmniejszenie zakresu robot z zastrzezeniem, iz zmniejszenie nie
przekroczy 20% warto$ci robot w danej branzy.

roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczegdlno$ci nastepujacymi

okolicznosciami:

a) niedostepnosciag na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowane;
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) mozliwoscia zastosowania materiatow lub urzadzen o rownym lub lepszym standardzie
niz przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robot,

€) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot,

d) mozliwo$cig wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie lub STWiOR, skutkujacych zwickszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci lub zmniejszeniem kosztow realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem sktadnikow cenotworczych z kosztorysu
pomocniczego tj.

A)
1)

2)
3)

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach okreslonych w
umowie, a w szczeg6dlnosci w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 2 pkt 1), 2) oraz § 9 ust. 3
pkt 2,

urzedowej zmiany stawki podatku VAT,

w przypadku zastosowania art. art. 455 ust 2 ustawy PZP.

B) — stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.

1342)

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
4. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
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1) wystapienia sity wyzszej (rozumianej, jako zdarzenie lub polaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od stron, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie cze$ci lub catosci
zobowigzan umownych, ktérych strony nie mogly przewidzie¢, ani ktdrych nie mogly
przezwycigzy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia),

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazow nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

3) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, uniemozliwiajacych zrealizowanie
przedmiotu umowy w terminie,

4) zlecenia wykonania robdt dodatkowych w oparciu o art.. 455 ust 2 ustawy PZP, ktére majg
wplyw na pierwotne terminy realizacji umowy

5. Zmiany terminow platnosci, gdy o zmian¢ taka wystapi zamawiajacy a zmiana taka stanie si¢

konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty

lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii wykonania rob6t lub niedostgpnosci
materiatlow niezbednych do wykonania prac zgodnie z harmonogramem,

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajacego i dokonywane bedg w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznos$ci za
wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4), dla ktorych skutecznosci wystarczajace
jest jednostronne pisemne o§wiadczenie strony.

7. Podstawe¢ do zmiany umowy wprowadzanej w formie aneksu do umowy stanowil bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Protokét konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie na wniosek Zamawiajacego lub po
udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany na wniosek Wykonawcy.

8. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawieral bedzie: opis
propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztéw zmiany w oparciu o czynniki
cenotworcze ustalone przez strony w oparciu o dokumenty okreslone przez strony, w szczegdlnosci
przy wykorzystaniu srednich ceny Sekocenbud dla wojewddztwa podlaskiego z daty ztozenia oferty,
rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w projekcie.

9. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac
opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporzadzonej wyceny.

10. W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu $wiadczenia wnioskowal bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora
Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.

11. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w niniejszym §.

§14
WALORYZACJA
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia
a) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bgdzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz
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niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
poz. 545, z p6zn.zm.) , zwany dalej wskaznikiem GUS;

b) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 6
miesigcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni si¢ 0 poziom
przekraczajacy 5%, strony mogg zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

c) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt b obliczona zostanie na podstawie miesiecznych
wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

d) zmiana wskaznika w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

e) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia strony nabywaja po uptywie
12 miesiecy od dnia podpisania umowy;

f) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatéw i
kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co strona wnioskujgca zobowigzana jest
wykazac;

g) strona po speklieniu przestanek wskazanych w pkt a do f moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
Gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu, z wytaczeniem kosztow materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem
B- $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zalozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesige, w ktérym mineto 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktory opublikowano wskaznik GUS
przed dniem ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
C- warto$¢ zmiany umowy

2.Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatdow i innych kosztow nie obejmuje kosztow
materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;
c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug mial wplyw na koszt realizacji zamowienia.
3. Lagczna wartos¢ zmian wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢é wyzsza niz 5% w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.
4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli oby stron wyrazonej
aneksem do umowy.
§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.. 454 i art. 455 ustawy PZP (w cze$ci umowy
ktoérej zmiana dotyczy)
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
PZP
3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze rzeczypospolita Polska
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uchybila zobowigzaniom, ktére ciaza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. Zamawiajagcemu przyshuguje, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o opisanych ponizej
okoliczno$ciach, prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy
niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do terminéw okreslonych w
niniejszej umowie (harmonogramie rzeczowo — finansowym) o co najmniej 7 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktére w ramach umowy uprawniajg Zamawiajacego do
odstapienia od niej w szczegdlnosci wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioru,
ktorych Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunat,

5) w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umowa, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego do wstrzymania robot lub do prowadzenia ich w zgodnosci
Z umowa,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. W przypadku koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

6. Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstapienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

1) wterminie do 7 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych robot na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczonych oraz najpozniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania o§wiadczenia o
odstgpieniu usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.
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9. W kazdym przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni wszystkie
uprawnienia nabyte przed dniem odstapienia, w tym prawa autorskie do dokumentacji projektowej
oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. W przypadku braku polubownego zakonczenia sporu zgodnie z ust. 1 spor rozpatrywany bedzie
przez wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego Sad powszechny.

3. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporow zaistniatych miedzy stronami jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych przepiséw prawnych, ktére odnosza si¢ do
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane.

5. Jezeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postepowania, bedzie mie¢ miejsce
przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowigzuja si¢ zawrze¢ umowe o przetwarzanie
danych osobowych, ktora spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi RODO i obowigzujacej ustawy o
ochronie danych osobowych, na caty okres obowigzywania umowy podstawowej (rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czgs¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastgpujace zatgczniki:

9) Kosztorysy

10) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

11) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

12) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy

13) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

14) Wykaz podwykonawcow.*

15) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych ofertg w ramach konsorcjum.*
16) Oswiadczenie podwykonawcy.*

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 8

Projekt umowy
UMOWANR .....ccoiinniinnn /123

zawarta pomiedzy Gmina Nowogrod,

18-414 Nowogrod, ul. L.omzynska 41

zwanym dalej "Zamawiajagcym"

reprezentowang przez:

Grzegorza Andrzeja Palka — Burmistrza Nowogrodu

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Izabeli Czyzewskiej,

a firma:

Z SIEAZIDG ..eieviiiiie ittt e ettt e e e ba e e etb e e e aeeaabee e baeeabaeetbeente e e Er e e anre e e nreeanres
dziatajgcg na podstawie wpisu do KRS/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej

zwang dalej Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710
tj.)na pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie ,,Poprawa infrastruktury drogowej w
najstarszej cze$ci Nowogrodu”

Czesé 111, zostala zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, w branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej na zadaniu w trybie
zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci Nowogrodu”
w ramach inwestycji Infrastruktura drogowa pn. Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej czesci
Nowogrodu, ktére obejmuje budowe i przebudowe drog gminnych ul. Nadnarwianska, ul.
Staromostowa, ul. Wesota, ul. Kozia, ul. Strazacka, ul. Podgorska i ul. Zdrojowa oraz budowg i
przebudowe drogi gminnej ulicy Pigcknej. Szczegdlowy zakres obowigzkow i uprawnien inspektora
okreslaja obowiazujace przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2.Szczegotowy zakres zamowienia okre$laja:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

b) dokumentacja projektowa

c) oferta Wykonawcy.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ktorego
wysoko$¢ zgodnie ze zlozong oferta ustalona zostata na kwote ...eeeeevenenninnnn 7} brutto (stownie:
.............. zt 00/100) w tym nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI +ivevrerrarnnrencancens

Wynagrodzenie Wykonawcy  zawiera wszelkie prace projektowe iczynno$ci mezbe;dnych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. Ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia,
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bez wzgledu na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktore okazg si¢ niezbedne do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadkach
okreslonych w § 8 ust. 21§ 9.
3. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.  Faktury wystawiane beda na:
Nabywca: Gmina Nowogrod
ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod
NIP: 718 214 47 76

Odbiorca: Urzad Miejski w Nowogrodzie

ul. Lomzynska 41

18-414 Nowogrod
4. Zamowienie objete jest dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych ,,Polski L.ad”.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone w trakcie realizacji umowy na podstawie faktur
czesciowych oraz po zakonczeniu robdt i odbiorze przez Zamawiajacego przedmiotu zamoéwienia.

6. Rozliczenie finansowe nadzoru inwestorskiego nastapi w czterech etapach, na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

7. Realizacja zamdwienia w ustalonych terminach i warto$ciach procentowych okreslonych w § 3 ust.
3, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i
regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

8. Naleznosci za faktury czgsciowe beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy.

9. Zgodnie z wymogami Programu Polski Lad, Wykonawca zapewnia finansowanie ustugi nadzoru w
czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy
na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Wstepnej nr Edycja2/2021/8502/PolskiLad

10. Zgodnie z wymogami Programu Polski t.ad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastgpi
po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Beneficjenta.

11. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje takze czynnosci wykonywane w okresie rekojmi i
gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych na zadaniu ,,Poprawa infrastruktury
drogowej w najstarszej czgsci Nowogrodu”.

§3
TERMINY

1. Realizacja zamdéwienia odbywac si¢ bedzie zgodnie z uzgodnionym pomigdzy Zamawiajacym i

Wykonawcg robot budowlanych harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. Strony ustalajg terminy realizacji:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy
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b) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie 20 miesigcy liczac od dnia
podpisania umowy.

3. W celu zapewnienia wlasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski tad okresla si¢
wymagania dotyczace etapow realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w
czterech etapach:

o | Etap — o wartosci 10,91 % , stanowiacej wklad wlasny Zamawiajacego

o |l Etap — o warto$ci nie wyzszej niz 20 % otrzymanego przez Zamawiajacego dofinansowania
z Programu Polski Lad;

o [l Etap — o wartosci nie wyzszej niz 30 % otrzymanego przez Zamawiajacego dofinansowania
z Programu Polski Lad;

e |V Etap — o wartosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

4. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec zmianie jezeli zmianie ulegnie termin realizacji
prac projektowych lub rob6t budowlanych zadania ,,Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej
czesci Nowogrodu”.

5. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date zgloszenia do odbioru koncowego, o ile roboty te nadaja si¢ do odbioru.

§4

OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Obowiagzki wykonawcy obejmowac beda w szczegolnoscei:
I)merytoryczne wsparcie zamawiajacego na etapie oprSacowanie dokumentacji projektowe;j
2) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, decyzjg pozwolenia na budowg, zgltoszeniem
zamiaru wykonania robot budowlanych, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
3) uzgodnienie harmonogramu realizacji robot budowlanych,
4) akceptacje sprzetu uzywanego przez Wykonawcow robot do realizacji robot,
5) sprawdzenia prawidtowosci wytyczenia robot dokonane przez Wykonawcow oraz rzgdnych terenu,
6) zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robét
oraz branie udzialu w uzgodnieniach, wspolpracy z nadzorem autorskim, wraz z egzekwowaniem
ewentualnych dodatkowych opracowan projektowych,
7) sprawdzanie w trakcie i po wykonaniu robot ilosci i jako$¢ wykonanych robot i wbudowanych
materiatlow, w celu niedopuszczenia do zastosowania wadliwych produktow,
8) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob i
odbiorow technicznych oraz czeSciowych,
9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot,
10) kontrolowanie terminowosci wykonania robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w tym fakturowania,
11) akceptacja protokotow czesciowych odbioru robot, bedacych zalgcznikami do faktur wystawianych
przez Wykonawcow robot,
12) uczestniczenie w naradach technicznych i innych organizowanych przez Zamawiajacego i
Wykonawcow robot oraz sporzadzanie z ich ustalen protokotow,
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13) organizacj¢ narad z udziatem projektanta, Zamawiajacego oraz Wykonawcow,

14) kontrolowanie postgpu prac, w tym obecno$¢ na placu budowy nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu
i na kazde zadanie Zamawiajacego,

15) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcow robot w zakresie zmiany sposobu wykonania
robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robot dodatkowych
oraz ustalanie sposoby wykonania tych robdt,

16) dokonywanie sprawdzania kalkulacji szczegélowych lub kosztoryso6w sporzadzanych przez
Wykonawcow robot,

17) opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek robot,

18) kontrolowanie usunigcia przez Wykonawcow robot wada i usterek stwierdzonych w czasie realizacji
robot oraz przy odbiorze robot, a takze powiadamianie Zamawiajgcego o usunigciu wad i usterek,

19) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym,

20) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennikow budowy,

21) kontrolowanie zmian w realizacji umowy oraz inicjowanie aktualizacji tre$ci umow,

22) nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzania przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami Zamawiajacego,

23) przeprowadzanie w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
gwarancyjnych wraz z Zamawiajacym i Wykonawca oraz sporzadzenie protokolu opisujacego
stwierdzone wady 1 usterki wraz ze sposobem i terminem ich usunigcia,

24) nadzorowanie prawidlowosci usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawcow

25) Zamawiajacy wymaga aby minimum jedna osoba wykonujaca czynnosci inspektora nadzoru,
podczas realizacji zamowienia byta zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie
umowy o prace, okreslonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2022 r. poz. 1510 t,j.). W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca, na zadanie zamawiajacego, w wyznaczonym terminie, przedlozy zamawiajgcemu:

- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

- kopie¢ uméw o prace , poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginatem. Kopie uméw powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
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- pos$wiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nie spetnienia opisanych wymagan , wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umowna w
wysokosci 5 000,00 zt od kazdej mniej niz wymagana liczby os6b zatrudnionych na podstawie umowy
o prace oraz w ciggu 7 dni zatrudni kolejng osob¢ na wyzej wymienionych warunkach i przekaze
zamawiajgcemu opisane dokumenty. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

26)W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane powyzej czynnoSci.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Przekazanie dokumentacji dotyczacej inwestycji.
2. Zaptata wynagrodzenia w etapach i 0 wartosciach ustalonych w paragrafie 3 ust. 3
3. Uczestniczenie w odbiorach, istotnych naradach i radach technicznych.
4. Udziat we wszystkich dziataniach formalnych wymagajacych reprezentacji Zamawiajgcego.
5. Zatwierdzanie niezb¢dnych dokumentéw dostarczanych przez Inspektora Nadzoru.
6. Udzielanie niezbednych pelnomocnictw.

§6

PODWYKONAWCY

1. Wpykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, o§wiadcza, iz nastgpujace czegsci zamoOwienia beda
realizowane przy udziale podwykonawcow:
- (nalezy wstawic¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany
DIrZeZ POAWYRONAWCE . ... .ottt e,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§7
KARY UMOWNE
1. Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez inspektora nadzoru lub przez zamawiajgcego 2z
przyczyn, za ktore Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego

2) w przypadku nieuczestniczenia w naradach wymienionych w paragrafie 4 pkt. 12 lub braku
obecnosci na placu budowy wymienionej w paragrafie 4 pkt 13 —w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy - Inspektorowi Nadzoru kary umowne:

w przypadku odstgpienia przez Inspektora Nadzoru od umowy z powodu okolicznosci za ktdre

ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Strony zgodnie postanawiaja iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga
dochodzi¢ od siebie wynosi 15% brutto tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. W sytuacji, gdy szkoda przekraczaé bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, niezaleznie od kar umownych.
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5. Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentdéw do zaptaty naliczonej kary umowne;j. Brak zaptaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

6. Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§8
ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy  dopuszcza ~ mozliwosé zmiany  postanowien  zawartej umowy,
w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany 0sob przy pomocy ktoérych wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
wykonawcy lub zmiany 0s6b po stronie zamawiajacego, a zmiana ta nie wplynie na
warunki realizacji umowy,

2) zmiany termindéw platnosci, gdy o zmiane¢ takg wystapi zamawiajacy a zmiana taka
stanie si¢ konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzieé
w chwili skladania oferty lub zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
zadaniu

3) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w

innych umowach wigzacych Zamawiajacego,

4) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego
5) gdy wynikng rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny

sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowien.

2.

Zamawiajacy przewiduje zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
Roszczenie wykonawcy o dokonanie zmian opisanych w ust. 2 wygasa jezeli nie zostanie zgltoszone
facznie z wykazem wplywu zmiany na koszty wykonania zamowienia w terminie 30 dni od wejscia
w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci 1 bedg wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiajacego z Wykonawca.

§9
WALORYZACJA

Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy pzp, Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materialdéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoOwienia:
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1) miernikiem zmiany ceny kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest wskaznik cen towarow i
ushug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcey, gdy wskaznik cen towarow 1 ushug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego poprzedzajagcym wniosek o0
waloryzacj¢, wzro$nie/spadnie o co najmniej 6% w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
miesigcu zawarcia umowy lub miesigcu poprzedzajacym ostatnig waloryzacje wynagrodzenia,

3) waloryzacjg wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy liczac
od dnia zawarcia Umowy, a kolejna waloryzacja po uptywie 12 miesiecy od poprzednie;j,

4) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku,

5) w przypadku wzrostu/spadku wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w sposob
okreslony w pkt. 2 powyzej, waloryzacja bedzie polegata na wzros$cie/obnizeniu wynagrodzenia
za ustugi pozostale do wykonania po dniu zlozenia wniosku, o warto$¢ procentowg
uwzgledniajaca rdznice migdzy przedmiotowym wskaznikiem w miesigcu zawarcia Umowy a
wskaznikiem ogloszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym zlozenie wniosku o waloryzacjg, a przy kolejnej waloryzacji z uwzglednieniem
wskaznika z poprzedniej waloryzacji oraz z miesigca poprzedzajacego ztozenie wniosku o
kolejnej waloryzaciji,

6) taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dokonana na podstawie postanowien paragrafu 9
umowy nie moze by¢ wyzsza niz 5% pierwotnej wartosci umowy.

2.Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej wymagac bedzie zgodnej woli
obu stron i obowigzywac bedzie od dnia wynikajacego z zawartego w tym zakresie aneksu do umowy.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach okre§lonych w art. 456
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.. 454 i art. 455 ustawy PZP (w czg¢éci umowy ktorej
zmiana dotyczy)
wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze rzeczypospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
Zamawiajacemu przystuguje, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o opisanych ponizej
okoliczno$ciach, prawo do odstgpienia od umowy:
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,
w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci, rozpoczecia
procesu likwidacji Wykonawcy,
gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 14
dni lub gdy Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do termindéw okreslonych w niniejszej umowie
(harmonogramie rzeczowo — finansowym) o co najmniej 7 dni,
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w razie stwierdzenia wad, ktore w ramach umowy uprawniaja Zamawiajacego do odstagpienia od
niej w szczegolnosci wad stwierdzonych w trakcie czynnos$ci odbioru, ktérych Wykonawca pomimo
wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunat,

w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umowsg, pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego do wstrzymania rob6t lub do prowadzenia ich w zgodnosci z umowa,

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

W przypadku koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadkach okre§lonych w
Kodeksie cywilnym.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umowa.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot.

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych robét na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczonych oraz najpdzniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania o§wiadczenia o
odstapieniu usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w peli wszystkie
uprawnienia nabyte przed dniem odstapienia, w tym prawa autorskie do dokumentacji projektowej
oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych

§12

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg si¢ podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W przypadku braku polubownego zakonczenia sporu zgodnie z ust. 1 spdr rozpatrywany bedzie
przez wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego Sad powszechny.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow zaistniatych migdzy stronami jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych przepiséw prawnych, ktére odnosza si¢ do
przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci ustawy Prawo budowlane.

5. Jezeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postepowania, bedzie mie¢ miejsce

przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowiazuja si¢ zawrze¢ umowe o przetwarzanie

danych osobowych, ktora spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi RODO i obowigzujacej ustawy o

ochronie danych osobowych, na caty okres obowigzywania umowy podstawowej (rozporzadzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czgs¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastgpujace zataczniki:

17) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.
18) Wykaz podwykonawcow.*
19) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych ofert¢ w ramach konsorcjum.*

o

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca
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