

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759j.t.) informuję, że w dniu 04.02.2011 r dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica – Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały – Mątwica” w następujących punktach.

Brzmienie po zmianach:

1) Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Ust. 3. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót jako dokument pomocniczy. Przy wycenie robót, a następnie przy ich realizacji, dokumentem nadrzędnym w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót jest dokumentacja projektowa.

2) Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ust 4. Elementy pochodzące z robót rozbiórkowych tj. bruk Wykonawca przekaze Zamawiającemu, usuwa się z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty

Po pkt. 5 dodaje się pkt. 5a w następującym brzmieniu:

„5a. Do oferty należy też dołączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót: w przypadku ewentualnych rozbieżności w pozycjach i elementach przedmiaru z projektem, nadrzędny jest projekt techniczny.

4) Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania ofert

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert 15.02.2011 r. godzina 12⁰⁰. Termin otwarcia ofert 15.02.2011 r. godzina 12³⁰.

5) W § 1 wzoru umowy usuwa się pkt.4. Elementy pochodzące z robót rozbiórkowych tj. bruk Wykonawca przekaze Zamawiającemu.

6) W § 5 wzoru umowy zmienia się ust.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po odbiorze robót na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru protokołu odbioru końcowego oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Kosztorys powykonawczy nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy a jedynie do ustalenia, czy wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia zostały wykonane, i przedłożenia Wojewodzie Podlaskiemu przy rozliczeniu dofinansowania inwestycji.”

Burmistrz Nowogrodu

inż. Józef Piątek