

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla  
mieszkańców trój wsi: Chmielewa, Dzierzg, Sulim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Łomżyńska, 41

**1.5.2.) Miejscowość:** Nowogród

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 18-414

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL842 - Łomżyński

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [umnowogrod@wp.pl](mailto:umnowogrod@wp.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.nowogrod.com](http://www.nowogrod.com)

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[miniportal.uzp.gov.pl](http://miniportal.uzp.gov.pl) <http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców trój wsi: Chmielewa, Dzierzg, Sulim

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-25b41b19-1aac-11ec-b885-f28f91688073

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00267798/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-11-15 11:01

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00003073/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trój wsi: Chmielewa, Dzierzg, Sulim

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**  
RPOWP 2014-2020

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00186630/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej na wiejski ośrodek aktywności społecznej – świetlicę wiejską z garażem OSP oraz budowa zbiornika szczelnego na ścieki bytowe poj. 10.00 m<sup>3</sup> na działce nr 512 w Chmielewie gm. Nowogród. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

44313100-8 - Siatka druciana ogrodzeniowa

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 6**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 983300,01 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1599000,00 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 983300,01 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Embrus Budownictwo Sp. z o.o.**

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182156644**

**7.3.4) Miejscowość:** Łomża

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:**  
Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-11-05

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 983300,01 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 360 dni